

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

CONSULTOR DE OBRAS - INGENIERO CIVIL

Mz C lote 15 Urb Los Olivos de San Andrés -Trujillo

Teléfono: 971799332 email: jeyson04_10@hotmail.com



OFERTA TECNICA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
PUBLICA ESPECIAL N° 004-2020-MDG/CS1
PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA**



ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

CONSULTOR DE OBRAS – INGENIERO CIVIL

Mz C lote 15 Urb Los Olivos de San Andrés -Trujillo

Teléfono: 971799332 email: jeyson04_10@hotmail.com



62

INDICE DE OFERTA TECNICA

1. DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA


1.1 Documentos para la admisibilidad de la Oferta

1.2 Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

- a) Carta de Presentación de la Oferta (ANEXO N° 01)
- b) Copia de DNI del Postor
- c) Declaración Jurada del Postor (ANEXO N° 02)
- d) Declaración Jurada de acuerdo con el numeral 37.2 Artículo 37 (ANEXO N° 03)
- e) Declaración Jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento (ANEXO N° 04)
- f) Oferta Económica con firma legalizada en Soles (ANEXO N° 05)
- g) Carta de Compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento (ANEXO N° 07)
- h) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas (ANEXO N° 08)
- i) Carta de Línea de Crédito equivalente a una (01) vez el Valor Referencial (ANEXO N° 09)

1.3 Documentos de presentación facultativa

- a) Certificado de Inscripción de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE
- b) Documentos de Acreditación de los Factores de Evaluación Experiencia (ANEXO N° 11)


Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG/OSCE C5016



ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

CONSULTOR DE OBRAS - INGENIERO CIVIL

Mz C lote 15 Urb Los Olivos de San Andrés - Trujillo

Teléfono: 971799332 email: jeyson04_10@hotmail.com



61

1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA Y REQUERIMIENTO


Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5016



ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

CONSULTOR DE OBRAS - INGENIERO CIVIL

Mz C lote 15 Urb Los Olivos de San Andrés - Trujillo

Teléfono: 971799332 email: jeyson04_10@hotmail.com



ANEXO N° 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA

Jeyson J. Escalante Aranda
Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5016



ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

CONSULTOR DE OBRAS - INGENIERO CIVIL

Mz C lote 15 Urb Los Olivos de San Andrés - Trujillo

Teléfono: 971799332 email: jeyson04_10@hotmail.com



59

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR



Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°004-2020-MDG/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, **JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA**, postor y/o Representante Legal (CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA), identificado con DNI N° 41218837, me dirijo a usted con la finalidad de presentar mi oferta técnico económico de acuerdo con las bases del presente procedimiento de selección.

Guadalupe, 26 de Febrero del 2020


Ing. Jeyson U. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE 05018

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razón social del postor



EL PRESENTE DOCUMENTO NO
SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

NOTARIA PAJARES ALVA
CERTIFICACIÓN AL DORSO

Importante

- De conformidad con el artículo 37.1 del Reglamento, la Carta de presentación de oferta se presenta con firma legalizada del postor. En caso de consorcio, se requiere las firmas legalizadas de todos sus integrantes, las cuales serán rubricadas debajo de la firma del representante legal del consorcio.

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE CORRE A FOJAS VUELTA CORRESPONDEN A:
JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NÚMERO **41218837**, CON CONSULTA BIOMÉTRICA N° **0049781750**.
SE CERTIFICA LA FIRMA MAS NO EL CONTENIDO, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049.- A SOLICITUD DE QUIEN
EXTIENDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, DOY FE. HUANCHACO, **26 DE**
FEBRERO DEL AÑO 2020. =====




MIGUEL ANGEL PAJARES ALVA
NOTARIO DE HUANCHACO - TRUJILLO



RUC N° 10412188379

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

Domiciliado en: AA.VV.LOS OLIVOS (ESPALDA DE GRIFO REPSOL INT.AV.JUAN PABL) /LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 22/04/2017

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 15/09/2017

Especialidades Ley 30225 :

- 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría B
- 5 - Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoría A
- 1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría C (*)
- 2 - Consultoría en obras viales, puentes y afines - Categoría A



FECHA IMPRESIÓN: 25/02/2020

Nota:

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir


Ing. Jeyson Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG/OSCE C5046

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

CONSULTOR DE OBRAS - INGENIERO CIVIL

Mz C lote 15 Urb Los Olivos de San Andrés - Trujillo

Teléfono: 971799332 email: jeyson04_10@hotmail.com



56



ANEXO N° 2 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR


Inca Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5046

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

CONSULTOR DE OBRAS - INGENIERO CIVIL

Mz C lote 15 Urb Los Olivos de San Andrés - Trujillo

Teléfono: 971799332 email: jeyson04_10@hotmail.com



ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN


PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°004-2020-MDG/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, **JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA**, identificado con DNI N° 41218837, RUC N° 10412188379, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social		ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER		
Domicilio Legal		AA.VV LOS OLIVOS, (ESPALDA DE GRIFO REPSOL INT. AV.JUAN PABL)/ LA LIBERTAD- TRUJILLO-TRUJILLO		
RUC	10412188379	TELF : 044-729680	CEL: 971799332	
Correo Electrónico		jeyson04_10@hotmail.com		

Guadalupe, 27 de Febrero del 2020


Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razón social del postor



Importante

- De conformidad con el artículo 37.1 del Reglamento, la Carta de presentación de oferta se presenta con firma legalizada del postor. En caso de consorcio, se requiere las firmas legalizadas de todos sus integrantes, las cuales serán rubricadas debajo de la firma del representante legal del consorcio.

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

CONSULTOR DE OBRAS – INGENIERO CIVIL


Mz C lote 15 Urb Los Olivos de San Andrés - Trujillo

Teléfono: 971799332 email: jeyson04_10@hotmail.com



54

ANEXO N° 3 DECLARACIÓN JURADA (ART. 37.2 DEL REGLAMENTO)


Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5016



ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

CONSULTOR DE OBRAS - INGENIERO CIVIL

Mz C lote 15 Urb Los Olivos de San Andrés - Trujillo

Teléfono: 971799332 email: jeyson04_10@hotmail.com



53

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA (ART. 37.2 DEL REGLAMENTO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°004-2020-MDG/CS-1


Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor **JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA**, identificado con DNI N° 41218837, declaro bajo juramento:

- 1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE.
- 2.- Conoce, acepta y somete a las bases y documentos del procedimiento.
- 3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.
- 4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar al principio de integridad.
- 5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Guadalupe, 27 de Febrero del 2020


Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razón social del postor



Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

CONSULTOR DE OBRAS – INGENIERO CIVIL

Mz C lote 15 Urb Los Olivos de San Andrés -Trujillo

Teléfono: 971799332 email: jeyson04_10@hotmail.com



ANEXO N° 4 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TÉCNICO)

J
Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. CSCE C5046



ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

CONSULTOR DE OBRAS - INGENIERO CIVIL

Mz C lote 15 Urb Los Olivos de San Andrés - Trujillo

Teléfono: 971799332 email: jeyson04_10@hotmail.com



ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE REFERENCIA)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN


PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°004-2020-MDG/CS-1

Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra "SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD", de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

Guadalupe, 27 de Febrero del 2020


.....
Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razón Social del postor



Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER


CONSULTOR DE OBRAS - INGENIERO CIVIL

Mz C lote 15 Urb Los Olivos de San Andrés -Trujillo

Teléfono: 971799332 email: jeyson04_10@hotmail.com



ANEXO N° 5 OFERTA ECONÓMICA (MODELO)


Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5016



ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

CONSULTOR DE OBRAS - INGENIERO CIVIL

Mz C lote 15 Urb Los Olivos de San Andrés - Trujillo

Teléfono: 971799332 email: jeyson04_10@hotmail.com



ANEXO N° 5

OFERTA ECONÓMICA (MODELO)



Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°004-2020-MDG/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO O TARIFA	PLAZO OFERTADO (días Calendarios)	TOTAL ECONÓMICA
SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD	S/ 649.8448	90	S/ 58,486.03
LIQUIDACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD (A SUMA ALZADA)		30	S/ 6,582.97
TOTAL		120	S/ 65,069.00

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

Guadalupe, 26 de Febrero del 2020


Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE. C5018

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante Legal o común, según corresponda



NOTARÍA PAJARES ALVA
CERTIFICACIÓN AL DORSO

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE CORRE A FOJAS VUELTA CORRESPONDEN A:
JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NÚMERO **41218837,** CON CONSULTA BIOMÉTRICA N° **0049781750.**
SE CERTIFICA LA FIRMA MAS NO EL CONTENIDO, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049.- A SOLICITUD DE QUIEN
EXTIENDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, DOY FE. HUANCHACO, **26 DE**
FEBRERO DEL AÑO 2020. =====



GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

PLAZO EJEC. 90 DIAS CALENDARIOS

LIQUIDACION 30 DIAS CALENDARIOS

PLAZO TOTAL 120 DIAS CALENDARIOS

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PERIODO (MESES)	INICIDENCIA O PARTICIPACION	COSTO MENSUAL	MONTO PARCIAL	TOTAL S/
1.0	PERSONAL PROFESIONAL						25,500.00
1.1	JEFE DE SUPERVISION	1.00	3.0	100.0%	5,000.00	15,000.00	
1.2	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION	1.00	3.0	100.0%	3,500.00	10,500.00	
2.0	PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR						4,500.00
2.1	CHOFER	1.00	3.0	100.0%	1,500.00	4,500.00	
3.0	IMPLEMENTACION DE OFICINA TECNICA						7,875.00
3.1	ALQUILER DE CAMIONETA INCLUYE COMBUSTI	1.00	3.0	25.0%	4,500.00	3,375.00	
3.2	ALIMENTACION Y VIATICOS	3.00	3.0	100.0%	500.00	4,500.00	
4.0	CONTROL TECNICO						3,150.00
4.1	ENSAYO DE LABORATORIO PARA SUELOS	3.00	1.0	100.0%	250.00	750.00	
4.2	ENSAYO DE LABORATORIO PARA CONCRETO	60.00	1.0	100.0%	40.00	2,400.00	
5.0	GASTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y OTROS						2,074.50
5.1	GASTOS DE LICITACION	1.00	3.0		250.00	750.00	
5.2	SEGURO CONTRA TODO RIESGO	1.00		1.54%	30,000.00	462.00	
5.3	EXAMANES MEDICOS SEGÚN LEY 29783	3.00			137.50	412.50	
5.4	EPP	1.00			450.00	450.00	
	COSTO DIRECTO						43,099.50
	GASTOS GENERALES						4,309.95
	UTILIDAD						2,154.98
	SUB TOTAL						49,564.43
	IGV (18 %)						8,921.60
	TOTAL						58,486.03


GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PERIODO (MESES)	INICIDENCIA O PARTICIPACION	COSTO MENSUAL	MONTO PARCIAL	TOTAL S/
1	JEFE DE SUPERVISION	1	1.0	100.0%	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	COSTO DIRECTO						5,000.00
	GASTOS GENERALES						298.79
	UTILIDAD						280.00
	SUB TOTAL						5,578.79
	IGV (18 %)						1,004.18
	TOTAL						6,582.97

COSTO TOTAL DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	N° PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UTILIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL DIARIA	VALOR REFERENCIAL
1	SUPERVISION DE OBRA	90	DIAS	649.8448	58,486.03
2	LIQUIDACION DE LA OBRA				6,582.97
					65,069.00




Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
 CONSULTOR DE OBRAS
 REG. OSCE C6016

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

CONSULTOR DE OBRAS - INGENIERO CIVIL

Mz C lote 15 Urb Los Olivos de San Andrés - Trujillo

Teléfono: 971799332 email: jeyson04_10@hotmail.com



47

ANEXO N° 7

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

J
Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5016



ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

CONSULTOR DE OBRAS - INGENIERO CIVIL

Mz C lote 15 Urb Los Olivos de San Andrés - Trujillo

Teléfono: 971799332 email: jeyson04_10@hotmail.com



46

ANEXO N° 7

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL 74SERVICIO

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°004-2020-MDG/CS-1

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, **JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA, identificado con DNI N° 41218837, RUC N° 10412188379**, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.

Guadalupe, 27 de Febrero del 2020



Ing. Jeyson J. Escalante Aranda.....

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o comun, según corresponda

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

CONSULTOR DE OBRAS - INGENIERO CIVIL

Mz C lote 15 Urb Los Olivos de San Andrés -Trujillo

Teléfono: 971799332 email: jeyson04_10@hotmail.com



ANEXO N° 09
CARTA DE LINEA DE CREDITO



Jeyson J. Escalante Aranda
Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5016

Piura, 21 de Febrero del 2020

CARTA DE LINEA CREDITO

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
Ca. Plaza de Armas N° 185-Guadalupe

ATENCION:

COMITÉ DE SELECCIÓN

Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 004-2020-MDG/CS (Primera Convocatoria)
Contratación del Servicio de Consultoría de Obra: "MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD"
Presente.-

De nuestra consideración

A solicitud de nuestro cliente **JEYSON JAVIER ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.**, identificado con DNI: 41218837 y con RUC N° 10412188379, indicamos que tiene una **LINEA DE CREDITO APROBADA Y VIGENTE**, hasta por la suma de **S/ 70,000.00 (Setenta mil con 00/100 soles)**, en los siguientes productos Crédito Pyme con Garantía Liquida. Como respaldo para la ejecución del Servicio de Consultoría de Obra: **MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD**, La cual estará vigente por un plazo de 120 días Calendarios contados desde la fecha de emisión.

La concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de la entidad emisora.

Atentamente;



Caja Sullana
José Luis Seminario Torres
asesor de negocios senior

email: jseminario@cajasullana.pe

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER


CONSULTOR DE OBRAS - INGENIERO CIVIL

Mz C lote 15 Urb Los Olivos de San Andrés - Trujillo

Teléfono: 971799332 email: jeyson04_10@hotmail.com



1.2 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA


Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5016



ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER


CONSULTOR DE OBRAS – INGENIERO CIVIL

Mz C lote 15 Urb Los Olivos de San Andrés - Trujillo

Teléfono: 971799332 email: jeyson04_10@hotmail.com



CERTIFICADO REMYPE


Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5016





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del EmpleoVice Ministerio
de Promoción del Empleo
y Capacitación LaboralDirección General de
Promoción del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REMYPE
ACREDITACIÓN

RUC N° : 10412188379

RAZÓN SOCIAL : ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

Actividad Económica : ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

CIU : 74218

Domicilio : JIRON FRANCISCO BOLOGNESI NRO. 10 - PBLO.
HUAMACHUCO

Distrito : HUAMACHUCO

Provincia : SANCHEZ CARRION

Departamento : LA LIBERTAD

Gerente General : ---

Representante Legal : JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA

Queda acreditada como: MICRO EMPRESA

Número de Registro - Solicitud de Inscripción REMYPE : 0000186123-2010

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE : 05/01/2010

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 17/01/2010

Código N° 7351

Impreso el 29/05/2015 a las 11:13:07

www.mintra.gob.pe

Av. Salaverry N° 655
Jesus Maria
T. (511) 630-6000



Jeyson Escalante Aranda
Ing. Jeyson Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5046

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

CONSULTOR DE OBRAS – INGENIERO CIVIL

Mz C lote 15 Urb Los Olivos de San Andrés -Trujillo

Teléfono: 971799332 email: jeyson04_10@hotmail.com



40

ANEXO N° 11 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Jeyson J. Escalante Aranda
Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5018



ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

CONSULTOR DE OBRAS - INGENIERO CIVIL

Mz C lote 15 Urb Los Olivos de San Andrés - Trujillo

Teléfono: 971799332 email: jeyson04_1@hotmail.com



ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°004-2020-MDG/CS-1

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	ACUMULADO
1	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE TAMBOGRANDE	LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA CON CODIGO SNIP N° 78009	N°007-2016- MDT	03/11/2017	SOLES	S/230,000.00	1.0	S/ 230,000.00
TOTAL								S/ 230,000.00

Guadalupe, 27 de Febrero del 2020

Mig. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5016

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razón social del postor



ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER

CONSULTOR DE OBRAS – INGENIERO CIVIL

Mz C lote 15 Urb Los Olivos de San Andrés -Trujillo

Teléfono: 971799332 email: jeyson04_10@hotmail.com



38

SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA .I.E. SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO DE CRUCETA, DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PIURA – PIURA, con código SNIP N° 78009

SE ANEXA:

- a) Contrato de Consultoría
- b) Acta de Recepción
- c) Conformidad del Servicio
- d) Resolución de Liquidación del Servicio
- e) Presupuesto de Obra

Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5016





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE - PIURA

Jr. Castilla Nº 449 - Tambogrande - Piura.



CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA Nº 007-2016-MDT

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA Nº 007-2016-MDT

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 013-2016/MDT-CS - I CONVOCATORIA

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la I.E San Lorenzo del Centro Poblado Cruceta, Distrito de Tambogrande - Piura - Piura, con código SNIP Nº 78009", que celebra de una parte la *Municipalidad Distrital de Tambogrande*, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20148735875, con domicilio legal en Jr. Castilla Nº 449- Tambogrande, Departamento y Región Piura, representada por el Ing. Teodoro Ramos Yesquén, autorizado mediante Resolución de Alcaldía Nº 002-2015-MDT-A, identificado con DNI Nº 02675267, y de otra parte Jeyson Javier Escalante Aranda, identificado con DNI Nº 41218837, RUC 10412188379, con domicilio legal en Mz. C Lote 10 - Urb. San Andrés, distrito, Provincia de Trujillo, Departamento y Región La Libertad, debidamente representado por Ing. Jeyson Javier Escalante Aranda, identificado con DNI Nº 41218837, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 18 de Octubre del año Dos Mil Dieciséis, el Comité de Selección para Contratación del servicio de consultoría de obra, adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2016/MDT-CS I CONVOCATORIA - SISTEMA DE CONTRATACION A SUMA ALZADA para la contratación del servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la I.E San Lorenzo del Centro Poblado Cruceta, Distrito de Tambogrande - Piura - Piura, con código SNIP Nº 78009", a "JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA", cuyos detalles e importe, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la I.E San Lorenzo del Centro Poblado Cruceta, Distrito de Tambogrande - Piura - Piura, con código SNIP Nº 78009", conforme a los Términos de Referencia.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 230,000.00 (Doscientos Treinta Mil con 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en Ocho (08) Pagos parciales, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Y de acuerdo al siguiente detalle:

¹ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente o efectos de generar el pago.



Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5016

Ing. Teodoro Ramos Yesquén
GERENTE MUNICIPAL



Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5016



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE - PIURA

Jr. Castilla N° 443 - Tambogrande - Piura.



CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 007-2016-MDT

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

- a) El 90% del costo será pagado mensualmente a forma proporcional al porcentaje de Avance Físico de la Obra.
b) El 10% del costo de la Supervisión será pagado cuando la Gerencia de la Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería, emita la conformidad de la Liquidación Financiera Final de la Obra.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de Doscientos Diez (210) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de la Firma del Contrato.

Actividades previas a la ejecución de la Obra

LA SUPERVISIÓN deberá revisar los Expedientes Técnicos correspondientes, contrastar su contenido con las condiciones reales del terreno. Propondrá, de ser necesario, alternativas de solución para corregir o modificar cualquier incompatibilidad respecto a las condiciones existentes. Así mismo, verificará el cumplimiento de las condiciones previas al inicio de la ejecución de los trabajos propuestos por el Contratista y luego de concluida la revisión emitirá un informe donde se efectúen las observaciones de situaciones que podrían modificar la ruta crítica y como consecuencia de ellos generarse Ampliaciones de Plazo y mayores pagos, dicho documento deberá ser presentado luego de los quince (15) días calendario de suscrito el contrato o que la Entidad haga entrega del expediente técnico.

LA SUPERVISIÓN deberá revisar los documentos de convenios suscritos con las Municipalidades de la zona de la obra donde se ejecutará la misma y verificará el cumplimiento de los pasos previos al inicio de las obras y otros que deba cumplir el Contratista de la Obra; el Consultor debe informar a la Unidad Ejecutora del cumplimiento de los procedimientos establecidos por parte del Contratista.


LA SUPERVISIÓN en la parte ambiental deberá verificar la existencia del Plan de Manejo Ambiental y que su presupuesto este contemplado en el expediente técnico

"El plazo para la consignar las actividades previas a la ejecución de la Obra, mencionadas en los párrafos precedentes de la presente cláusula, se computan desde la firma del presente contrato hasta la entrega del Terreno."

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro



Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5016

Ing. Teodoro Ríos
REG. OSCE C5016

Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5016



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE - PIURA

Jr. Castilla N° 449 - Tambogrande - Piura.



CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 007-2016-MDT

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍA³

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

"De fiel cumplimiento del contrato: por el monto de S/. 23,000.00 (Veintitrés Mil con 00/100 Soles), a través de la retención del 10% del Monto del Contrato original, solicitado por EL CONTRATISTA, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 126, del Reglamento la Ley de Contrataciones del Estado." Monto que deberá retener La Entidad, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse de forma prorrateada con cargo a ser devuelto al consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Si EL CONTRATISTA realiza la renovación de su garantía fuera de los plazos establecidos, dejando desprotegida la supervisión de la obra contratada, se aplicará una penalidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por el Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural y un informe de conformidad de la Gerencia de Servicios Técnicos y de Ingeniería.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 171 y 172 del Reglamento



[Signature]
Ing. Jeyson J. Escalante Arana
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE 65016

[Signature]
Ing. Jeyson J. Escalante Arana
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ing. Jeyson J. Escalante Arana
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE 65016





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE - PIURA

Jr. Castilla N° 449 - Tambogrande - Piura



CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 007-2016-MDT

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de Un (01) Año

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad

Penalizaciones			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	0.50 % de la UIT por cada día de ausencia del personal	Según informe de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
2	No tener expediente técnico en obra	0.50 % de la UIT	Según informe de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
3	No encontrarse en la obra, el personal o equipo propuesto (por cada día) Ing Supervisor o Asistente	0.50 % de la UIT	Según informe de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
4	Se detecte que el cuaderno de obra no se encuentra al día. La penalidad se	0.40 % de la UIT	Según informe de la Subgerencia de



Ing. Jeyson J. Eschlanter Arana
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C516

Ing. Jeyson J. Eschlanter Arana
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C516

4/7

Ing. Jeyson J. Eschlanter Arana
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5016



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE - PIURA

In. Castilla Nº 449 - Tambogrande - Piura.



CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA Nº 007-2016-MDT

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GIRAU"

Penalizaciones

Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	aplicará por cada día de atraso.		Desarrollo Urbano y Rural
5	No comunicar a la Entidad incumplimientos del contratista respecto: <ul style="list-style-type: none"> • La Seguridad y Señalización de Obra • Indumentaria e Implementos de Protección a su Personal • La Colocación Cartel de Obra dentro del plazo establecido Equipo Mínimo en perfecto estado (no defectuoso)	0.30 % de la UIT	Según informe de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
6	CALIDAD DE LOS MATERIALES Acepta el uso de materiales no normalizados, que no cumplan con las especificaciones técnicas.	0.60 % de la UIT	Según informe de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
7	CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA No rechazar las estructuras y/o dimensiones no concordantes con el expediente técnico	0.60 % de la UIT	Según informe de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
8	ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA O EXTEMPORANEA Perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales, informe final etc.).	0.40 % de la UIT	Según informe de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
9	PRUEBAS Y ENSAYOS Permitir que las pruebas o ensayos no se realicen oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones.	0.40 % de la UIT	Según informe de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
10	No asistir por 3 días injustificados a la Ejecución de la obra	Resolución de Contrato	Según informe de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
11	No entregar los certificados de calidad y/o resultados de pruebas de control de los materiales usados en obra de acuerdo al expediente técnico. No encontrar la unidad móvil así con el equipo propuesto	0.40 % de la UIT	Según informe de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural



[Signature]
Ina. Jeyson J. Escalante Arancibia
 CONSULTOR DE OBRAS
 REG. OSCE C5016

[Signature]
Ina. Tereza R. ...
 ...

5/7



[Signature]
Ina. Jeyson J. Escalante Arancibia
 CONSULTOR DE OBRAS
 REG. OSCE C5016



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE - PIURA

Jr. Castilla N° 442 - Tambogrande - Piura.



CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 007-2016-MDT

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda, o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los artículos 32, inciso c), y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Elio no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diera lugar, en el caso que éstas correspondan

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA

La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 144 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo Institucional⁵.

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se

De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional a ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único

La entidad debe proponer el tipo de arbitraje mediante el cual resolverá las posibles controversias que surjan durante la ejecución del contrato



[Signature]
Ing. Jeysón J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5016

[Signature]
Ing. Jeysón J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5016

[Signature]
Ing. Jeysón J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5016



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE - PIURA

Jr. Castilla N° 449 - Tambogrande - Piura



CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 007-2016-MDT

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

resolverá mediante el arbitraje organizado y administrado por la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú de conformidad con sus reglamentos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente, señalando que el laudo que se emita en el proceso arbitral será inapelable y definitivo.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Castilla N° 449 - Tambogrande - Piura.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz. C Lote 10 - Urb. San Andrés, distrito, Provincia de Trujillo, Departamento y Región La Libertad.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Tambogrande a los Tres días del mes de Noviembre del Año Dos Mil Dieciséis.



[Signature]
Ing. Teodoro Ríos
GERENTE MUNICIPAL
"LA ENTIDAD"

[Signature]
Ing. Jeyson J. Escalante Aranaa
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5016
"EL CONTRATISTA"



[Signature]
Ing. Jeyson J. Escalante Aranaa
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5016



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Jr. Castilla N° 449 - Tambogrande - Piura.

GERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"



30

CONFORMIDAD DE SERVICIO

Por la presente se deja constancia que el **CONSULTOR JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA**, representado en obra por el Ingeniero **Jefe de Supervisión** Ingeniero Civil **JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA**, identificado con Reg. CIP. N° 85604 y DNI N° 41218837, han ejecutado el servicio de consultoría conforme al detalle siguiente:

SUPERVISION PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA DE LA ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA"

N° PROCESO OBRA : LICITACIÓN PUBLICA N° 03-2016-MDT-CS

N° DE CONTRATO : Contrato de Ejecución de Obra N° 003-2016-MDT

PRESUPUESTO OBRA : S/. 5,861,078.40

N° PROCESO SUPERVISION : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2016/MDT-S.G.ABST

N° DE CONTRATO SUPERVISION: Contrato de Consultoría de Obra N° 007-2016-MDT

Departamento : Piura

Provincia : Piura

Distrito : Tambogrande

Localidad : Cruceta

Plazo de Ejecución : 210 Días Calendarios

Periodo de Ejecución : 26/11/2016 - 23/06/2017

Suspensión de plazo : 60 Días Calendarios

Ampliación de Plazo N° 01 : 35 Días Calendarios

Nueva fecha de término con Suspensión y Ampliaciones de Plazo: 26/09/2017

Plazo de Ejecución Final : 305 Días Calendarios

Monto Contratado : S/. 230,000.00 (Doscientos Treinta Mil con 00/100 Soles)



Así mismo se hace constar que el consultor **HA CUMPLIDO CON EL SERVICIO SIN HABER INCURRIDO EN PENALIDADES** durante la ejecución.

Se expide la presente constancia, a solicitud del interesado para los fines pertinentes.

Tambogrande, 20 de Octubre del 2017



Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5016

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

En la localidad de Cruceta, Distrito de Tambogrande, Provincia de Piura del departamento de Piura, al 10 de Noviembre del 2017, se reunieron los representantes del comité de Recepción con el objetivo de realizar la verificación del levantamiento de observaciones hechas en el acta firmada el 23 de Octubre del 2017 y proceder a la Recepción de la OBRA: **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA DE LA ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA.**

DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA".

Código SNIP N° : 78009

MONTO CONTRATADO : S/. 5,861,078.40

SUPERVISOR : ING. JEYSON ESCALANTE ARANDA

RESIDENTE : ING. MIRKO VARGAS DEL CASTILLO

PLAZO DE EJECUCION : 210 días calendarios

ENTREGA DE TERRENO : 10/11/2016

FECHA DE INCIO : 26/11/2016

FECHA DE TERMINO : 23/06/2017

SUSPENSION DE PLAZO 01 : 04/03/2017

PLAZO DE SUSPENSION : 60 DIAS CALENDARIOS

REINICIO DE OBRA 01 : 02/05/2017

NVA FECHA DE TERMINO : 20/08/2017

AMPLIACION DE PLAZO 01 : 35 DIAS CALENDARIOS

NVA FECHA PROGRAMADA : 24/09/2017

SISTEMA DE CONTRATACION: A SUMA ALZADA

CONTRATISTA : CONSORCIO PROYECTO XV

LP N° : N° 03-2016/MDT-CS-I CONVOCATORIA

FECHA DE CONTRATO : 07/11/2016

ADELAN. DIRECTO : S/. 586,107.84 10 % MC



Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5018

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
Ing. Julio W. Olvez, Rer.
INGENIERO CIVIL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
Ing. Mirko A. Vargas del Castillo
ING. CIVIL
R. CIP N° 85609

CONSORCIO PROYECTO XV
Suplen de J. Mirko A. Vargas del Castillo
REPRESENTANTE COMUN

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

ADELAN. MATERIALES : S/. 1,172,215.68 (C/IGV) 20% MC

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA

OBRA PARALIZADA : (04-03-2017 AL 01-05-2017)

REINICIADA : (02/05/2017)

NVA FECHA DE TERMINO DE PLAZO: 20 DE AGOSTO 2017

AMPLIACION DE PLAZO N° 01: 35 DIAS CALENDARIOS

NVA FECHA DE TERMINO DE PLAZO: 24/09/2017

METAS DEL PROYECTO EJCUTADO

Según lo Visitado y compatibilizado en campo es posible ejecutar todas las metas y partidas del expediente técnico de acuerdo a las siguientes metas:

Infraestructura:

- Construcción del Cerco Perimétrico de 672.68 ml.
- Construcción de portada de ingreso.
- Construcción del pabellón administrativo con área techada de 128.51 m2.
- Construcción de pabellón N° 02 06 aulas (02 pisos) de 298.95 m2. Por piso
- Construcción de pabellón N° 04 06 aulas (02 pisos) de 298.95 m2. Por piso
- Construcción de pabellón N° 05 02 aulas en 2do Nivel, Innovación Tecnológica de 121.79 m2.
- Construcción de pabellón N° 04, Laboratorio + biblioteca (Proy 02 pisos) de 164.50 m2.
- Construcción de 04 módulos de escalera.
- Construcción de Salón de Usos Múltiples de 157.53 m2.
- Construcción de SS. HH N° 01 de 68.97 m2.
- Construcción de SS. HH N° 02 de 68.97 m2.
- Construcción del Patio de formación incluye cobertura de 600.00 m2.
- Construcción de escenario incluye techado de 72.50 m2.
- Construcción de la Losa Polideportiva de 1200 m2.
- Construcción de aula pastoral de 109.76 m2.
- Construcción de cafetín – comedor escolar de 105.10 m2.
- Construcción de veredas de circulación, pisos y sardineles de 1009.75 m2.
- Construcción implementación en zonas de recreación pasiva bancas de concreto, mesa de ajedrez, bebederos.
- Construcción de estacionamiento vehicular
- Construcción de cisterna y tanque elevado.
- Instalación de áreas verdes

Equipamiento y mobiliario:

- Se considera el mobiliario administrativo para los ambientes a construir, así como la reposición del mobiliario de aulas.
- Se considera el equipamiento deportivo, laboratorio, así como también la adquisición bibliográfica de acuerdo a los requerimientos de la Currículo actual.

Capacitación a los docentes:

Jeyson J. Escalante Aranda
 CONSULTOR DE OBRAS
 REG. OSCE C5016



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
 Ing. Fray Henry Mora Panizza
 Ing. Julio C. Ching, Relo
 Ing. Civil
 R. CIP Nº 45898
 Minko A. Vargas del Castillo
 ING. CIVIL
 R. CIP Nº 45898
 CONSORCIO PROYECTO XV
 Ing. Miguel Torres Ruiz
 INGENIERO CIVIL
 REG. OSCE Nº 1001

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

06 talleres de capacitaciones al docente en la gestión escolar para el logro de los aprendizajes basados en el nuevo material para docentes "Rutas del Aprendizaje", cuyo objetivo es que las escuelas ofrezcan a los estudiantes mejores oportunidades para aprender, que es lo que deben enseñar y como deben hacerlo; facilitando el aprendizaje de los alumnos.

La capacitación al docente en temas de:

- Taller en estrategias pedagógicas
- Taller en diversificación curricular
- Taller en evaluación
- Taller en utilización de las tecnologías de la comunicación
- Taller en gestión educativa
- Taller en elaboración de materiales educativos.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017, EN CUMPLIMIENTO LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1224-2017-MDT-A- DEL 03 OCTUBRE DEL 2017, **QUE DESIGNA EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA DE LA ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PIURA"** integrada por los señores Ingeniero Julio Wilfredo Oliva Reto – Gerente de Servicios Técnicos de Ingeniería (**Presidente**), el Arquitecto José Luis Vega Yanayaco– Subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, (**1er Miembro**) y el Ingeniero Jeyson Javier Escalante Aranda (**2do Miembro**) y **por la EMPRESA CONTRATISTA, Stephania de los Milagros Yépez Ruiz Representante legal Común del Consorcio PROYECTO XV** y el Ingeniero Mirko Antonio Vargas del Castillo Residente de obra; así mismo en cumplimiento con **EL ACTA DE RECEPCIÓN CON OBSERVACIONES FIRMADA EL 23 DE OCTUBRE DEL 2017**; se otorgó un plazo de veinte días calendarios (20 d.c.) para el levantamiento de observaciones de la Obra y este conforme a lo indicado en el Expediente Técnico y Metas Físicas, de tal manera que se procedió a **VERIFICAR** el levantamiento de las mismas; quedando **CONFORME** por lo que se concluye que se han Culminado al 100% las partidas de la ejecución de Obra según lo establecido en el Expediente Técnico por lo que la Obra queda **RECEPCIONADA**.

POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE:

- | | |
|---|----------------|
| • Ing. Julio Wilfredo Oliva Reto
C.I.P N° 82273 | Presidente |
| • Arq. José Luis Vega Yanayaco
C.A.P N° 12154 | 1er miembro |
| • Ing. Fray Henry Mora Panta
C.I.P N° 76295 | 2do miembro |
| • Ing. Jeyson Javier Escalante Aranda
C.I.P N° 85604 | Asesor Técnico |

POR EL CONTRATISTA: CONSORCIO PROYECTO XV:

- | | |
|--|---------------------------|
| Stephania de los Milagros Yépez Ruiz | Representante Legal Común |
| Ing. Mirko Antonio Vargas del Castillo
CIP N° 85609 | Ingeniero Residente Obra |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

La Comisión de Recepción de obra, efectuó la revisión del Acta de Recepción con observaciones, el expediente técnico y los planos de replanteo, procediéndose luego al recorrido de la zona donde se ejecutaron los trabajos por parte del CONTRATISTA, la comisión de recepción ha realizado la verificación y levantamiento de la observaciones a los trabajos; los mismos que se encuentran Conforme de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y a las partidas del Expediente Técnico, siendo las Siguientes:

- A. Construcción del pabellón administrativo**
 - Conforme
- B. Construcción de pabellón N° 02 06 aulas (02 pisos)**
 - Conforme
- C. Construcción de pabellón N° 04, 06 aulas (02 pisos)**
 - Conforme
- D. Construcción de pabellón N° 05 , 02 aulas en 2do Nivel, Innovación Tecnológica**
 - Conforme
- E. Construcción de pabellón N° 04, Laboratorio + biblioteca (Proy 02 pisos) de 164.50 m2.**
 - Conforme
- F. Construcción de 04 módulos de escalera**
 - Conforme
- G. Construcción de Salón de Usos Múltiples de 157.53 m2.**
 - Conforme
- H. Construcción de SS.HH N° 01 de 68.97 m2.**
 - Conforme
- I. Construcción de SS.HH N° 02 de 68.97 m2.**
 - Conforme
- J. Construcción del Patio de formación incluye cobertura de 600.00 m2.**
 - Conforme
- K. Construcción de escenario incluye techado de 72.50 m2.**
 - Conforme
- L. Construcción de la Losa Polideportiva de 1200 m2.**
 - Conforme
- M. Construcción de aula pastoral de 109.76 m2.**
 - Conforme
- N. Construcción de cafetín – comedor escolar de 105.10 m2.**
 - Conforme
- O. Construcción de veredas de circulación, pisos y sardineles**
 - Conforme
- P. Construcción implementación en zonas de recreación pasiva bancas de concreto, mesa de ajedrez bebederos.**
 - Conforme
- Q. Construcción de estacionamiento vehicular**
 - Conforme



Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG OSCE C5016

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

R. Instalación de áreas verdes

- Conforme

S. Equipamiento y mobiliario

- Conforme


Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procede a la recepción de la obra, y se considera concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuaderno de obra.

Estando las partes conforme con el contenido de la presente acta se da por concluido el acto, y en señal de conformidad suscriben la presente acta, siendo las 15:30 horas del día 10 de Noviembre 2017.

POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE:


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Ing. Julio Wilfredo Oliva Reto
CIP 82273
Presidente


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Arq. José Luis Vega Yanayaco
CAP 12154
1er Miembro


ING. HENRY MORA PANTA
INGENIERO CIVIL

Ing. Fray Henry Mora Panta
CIP 76295
2do Miembro



ING. JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA
INGENIERO CIVIL

Ing. Jeyson Javier Escalante Aranda
CIP 85604
Asesor Técnico


POR EL CONTRATISTA: CONSORCIO PROYECTO XV:


CONSORCIO PROYECTO XV

Stephania de los Milagros Yépez Ruiz
Representante Legal Común


Mirko A. Vargas del Castillo
ING. CIVIL

Mirko Antonio Vargas del Castillo
CIP 85609
Residente de Obra


Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5016



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



Resolución de Alcaldía N° 964-2018-MDT-A.

Tambogrande, 02 de Agosto del Año 2018

El Alcalde del Distrito de Tambogrande.

VISTO:

El **INFORME N° 0719-2018-MDT-GM**, de fecha 02 de Agosto del Año 2018, proveniente de Gerencia Municipal, **Informe N° 0171-2018-MDT-CONTABILIDAD/ESS**, de fecha 01 de Agosto de 2018, de la Sub Gerencia de Contabilidad, **INFORME N° 0483-2018-MDT-GPP-OAPM**, de fecha 23 de Julio de 2018, procedente de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y OPI, **INFORME N° 0767-2018-MDT-GAJ**, de fecha 19 de Julio de 2018, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, **INFORME N° 0499-2018/MDT-GSTI**, de fecha 18 de Julio de 2018, de la Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería, **INFORME N° 0276-2018-MDT-GSTI-SGIDUR**, de fecha 17 de Julio de 2018, de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, **INFORME N° 032-2018-LO/GSTI-LO/MDT/YPLCH**, de fecha 12 de Junio de 2018, de la Ingeniera **YESBY DEL PILAR LABÁN CHANTA**, Encargada de Liquidación de Obras, **CARTA N° 02-2018-JEA-CONSULTOR/MDT**, de fecha 23 de Mayo de 2018, emitido por el Ing. **JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA**, Representante Legal del Servicio de Consultoría, **CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 007-2016-MDT**, de fecha 03 de Noviembre de 2016, **Resolución de Alcaldía N° 1574-2017-MDT-A**, de fecha 29 de Diciembre de 2017, y;



CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo que establece el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de la Reforma Constitucional N° 27680, en armonía con el Artículo II, del Título Preliminar de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, estando a lo dispuesto por la Resolución N° 195-88-CG.- Aprueban normas que regulan la ejecución de las obras públicas por Administración Directa.- Artículo Primero.- Aprobar las normas que regulan la ejecución de las obras públicas por Administración Directa;

Que, mediante **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1574-2017-MDT-A**, de fecha 29 de Diciembre de 2017, se aprobó la **LIQUIDACIÓN FINAL TÉCNICA FINANCIERA AÑO 2016-2017**, de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA"**, con Código SNIP N° 78009, por el monto total de inversión de **S/ 6'390,636.46 SOLES (SEIS MILLONES, TRESCIENTOS NOVENTA MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 46 SOLES)**, elaborada por la Ingeniera **YESBY DEL PILAR LABÁN CHANTA**, Encargada de Liquidación de Obras, según **INFORME N° 032-2017-LO/GSTI-LO/MDT/YPLCH**, de fecha 27 de Diciembre de 2017, siendo Ejecutada por la Empresa **"CONSORCIO PROYECTO XV"**, siendo su Representante Legal Común la Srta. **STEPHANÍA DE LOS MILAGROS YEPEZ RUIZ**, bajo la modalidad de **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INDIRECTA**, de conformidad con lo señalado por la **SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD**, en su **INFORME N° 264-2017-MDT-SGC-SNVC**, de fecha 29 de Diciembre de 2017, cuyos gastos que corresponden a la **Inversión Total**, se detallan en el Cuadro emitido por dicha Sub Gerencia. Asimismo, se dispone el **Cierre del Expediente de Contratación de Ejecución de la citada obra**;

Que, con fecha 03 de Noviembre de 2016, la Municipalidad Distrital de Tambogrande, suscribe el **CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 007-2016-MDT**, con el Ingeniero **JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA**, para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra, para la Supervisión de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA"**, con Código SNIP N° 78009;

Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS

Que, mediante **CARTA N° 02-2018-JEA-CONSULTOR/MDT**, de fecha 23 de Mayo de 2018, el Ing. **JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA**, Representante Legal de la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra, para la Supervisión de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA"**, con Código SNIP N° 78009, alcanza la **Liquidación de CONSULTORÍA DE OBRA**, de la citada obra, para revisión, trámite y aprobación mediante acto resolutivo conforme a Ley;

Que, mediante **INFORME N° 032-2018-LO/GSTI-LO/MDT/YPLCH**, de fecha 12 de Junio de 2018, la Ingeniera **YESBY DEL PILAR LABÁN CHANTA**, Encargada de Liquidación de Obras, visto la **CARTA N° 02-2018-JEA-CONSULTOR/MDT**, de fecha 23 de Mayo de 2018, el Ing. **JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA**, Supervisor de Obra, previo los detalles que indica en su informe en los puntos denominados: **Proceso**





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



Resolución de Alcaldía N° 964-2018-MDT-A.

Tambogrande, 02 de Agosto del Año 2018.

de Selección, Contrato, Ejecución del Servicio, De la Recepción de Obra., Informe de Culminación de Obra, Devolución del Fondo de Garantía del Servicio de Consultoría de la Supervisión, Liquidación del Servicio de Consultoría, indica las siguientes **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**:

I. CONCLUSIONES

Habiendo cumplido el Contratista "**JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA**", con el Servicio de Supervisión desde el inicio de obra y término de la ejecución de las partidas contractuales de acuerdo al Expediente Técnico y haberse recepcionado la obra: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA**", con Código SNIP N° 78009, tal como consta en el Acta de Recepción de Obra y además de haber efectuado la revisión de la liquidación final de dicha obra presentada por el contratista, la suscrita procedió a efectuar la revisión de liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría, en la cual se obtiene:

1. El costo final del servicio de consultoría asciende a **S/. 230,000.00** (Doscientos Treinta Mil, con 00/100 Soles) incluido IGV.
2. La Entidad a través de la Sub Gerencia de Tesorería, procederá con la devolución del monto de **S/. 23,000.00** (Veintitrés Mil con 00/100 Soles), al Contratista "**JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA**", retenido como Garantía de Fiel Cumplimiento.

Asimismo adjunta el Cuadro Resumen de la Liquidación del Servicio de Consultoría de Supervisión de la Obra: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA**", con Código SNIP N° 78009.

II. RECOMENDACIONES

Después de haber realizado la revisión de la liquidación del Servicio de Consultoría de la Supervisión de Obra, recomienda se derive el presente a las áreas correspondientes, para que se proceda a elaborar la Resolución de Alcaldía que apruebe lo siguiente:

1. Aprobar, la liquidación del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA**", con Código SNIP N° 78009, ejecutada por el Consultor "**JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA**", en la modalidad de Adjudicación Directa Selectiva N° 013-2016-MDT-CEP-Primera Convocatoria- Ejecución Presupuestaria Indirecta-A Suma Alzada, cuyo costo total asciende a la suma de **S/ 230,000.00** (Doscientos Treinta Mil con 00/100 Soles), con un plazo de duración de 210 días calendario.
2. La Entidad a través de la Sub Gerencia de Tesorería, procederá a la devolución del monto de **S/. 23,000.00** (Veintitrés Mil con 00/100 Soles) al Consultor "**JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA**", retenido como Garantía de Fiel Cumplimiento.
3. Se disponga el cierre del Expediente de Contratación del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA**", con Código SNIP N° 78009.

Que, mediante **INFORME N° 0499-2018/MDT-GSTI**, de fecha 18 de Julio de 2018, de la Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería, visto el **INFORME N° 0276-2018-MDT-GSTI-SGIDUR**, de fecha 17 de Julio de 2018, de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, y el **Informe N° 032-2018-LO/GSTI-LO/MDT/YPLCH**, de fecha 12 de Junio de 2018, de la Ingeniera YESBY DEL PILAR LABÁN CHANTA, Encargada de Liquidación de Obras, el mismo que es ratificado por dicha Gerencia de Servicios Técnicos, por lo que traslada la liquidación del Servicio de Consultoría Para la Supervisión de la Obra: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA**", con Código SNIP N° 78009., Solicitando su aprobación mediante vía acto Resolutivo, para que se prosiga con el trámite correspondiente;

Que, mediante **Informe N° 0767-2018-MDT-GAJ**, de fecha 19 de Julio de 2018, la Gerencia de Asesoría Jurídica, con relación a la liquidación final de la obra: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA**", con Código SNIP N° 78009, previo los **ANTECEDENTES**, que detalla en su informe, el mismo que forma parte de la presente Resolución.

En el Punto N° II.-ANÁLISIS JURÍDICO Y RECOMENDACIONES, indica:

Que se debe tener en cuenta lo siguiente:

El Decreto Supremo N° 350-2015-EF- ANEXO DE DEFINICIONES: Liquidación de Contrato: Cálculo técnico efectuado bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene como finalidad determinar el costo total del contrato y su saldo económico. Artículo 144°.-Liquidación del Contrato de

Ima Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE 65916



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



Resolución de Alcaldía N° 964-2018-MDT-A.

Tambogrande, 02 de Agosto del Año 2018.

Consultoría de Obra., numerales: 1, 2, y 3, luego de otros detalles que indica en su informe, concluye en lo siguiente:

- Se advierte que el contratista presentó su liquidación el 23 de Mayo de 2018, siendo que la fecha en la cual se alcanza al despacho de Asesoría Jurídica (18 de Julio de 2018), el plazo que tenía la Entidad para emitir y notificar su pronunciamiento. No obstante, existen informes técnicos que dan conformidad a la Liquidación practicada por el Consultor y más aún, si no se ha planteado ninguna controversia jurídica, por lo cual la Gerencia de Asesoría Jurídica **OPINA se continúe con el trámite correspondiente, a fin que se apruebe lo recomendado** por la Gerencia de Servicios Técnicos y Oficina de Liquidaciones de Obras, ello previa cobertura presupuestal
- **Asimismo, recomienda que en lo sucesivo el área de liquidación tenga en cuenta el procedimiento legal establecido por el trámite de liquidación de obra y servicios, a efectos de evitar cualquier perjuicio a la Entidad;**

Que, mediante **INFORME N° 0483-2018-MDT-GPP-OAPM**, de fecha 23 de Julio de 2018, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y OPI, sobre opinión presupuestal para la Liquidación Final del Servicio de Consultoría Para la Supervisión de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA"**, con Código SNIP N° 78009, Informa: Con **CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 007-2016-MDT, Adjudicación Simplificada N° 013-2016-MDT-CS- I CONVOCATORIA**, se contrata al Ingeniero **"JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA"**, con **RUC N° 10412188370**, para la prestación de Servicio de Consultoría Para la Supervisión de dicha obra, siendo el monto del **Contrato de S/ 230,000.00 Soles**, el cual tendrá las funciones de Control Técnico de Ejecución de Obra, Control Económico Financiero y Control Contractual-Administrativo, a la vez el mismo contrato en su Cláusula Séptima, se le retuvo el 10% como Garantía de Fiel cumplimiento, del monto del contrato original, la misma que será devuelta después de haber concluido todas las actividades de ejecución de la supervisión de dicha obra.

Que según **INFORME N° 032-2016-LO/GSTI/MDT/YPLCH**, de la Encargada de Liquidación de Obras, quien indica que la Municipalidad procederá a la devolución del Fondo de Garantía del Servicio de Consultoría, por el monto de **S/ 23,000.00 Soles**. Por lo cual la liquidación de la Supervisión de Obra queda cerrada financiera y presupuestalmente, a efectos de la emisión de la Resolución de Alcaldía de aprobación de dicha liquidación;

Que, mediante **INFORME N° 0171-2018-MDT-CONTABILIDAD-/ESS**, de fecha 01 de Agosto de 2018, la Sub Gerencia de Contabilidad, con relación a la liquidación de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA"**, con Código SNIP N° 78009, señala que según verificación, a la fecha se han realizado los siguientes pagos:

FECHA	N° SIAF	N° FACT.	RUBRO	MONTO	CONCEPTO	CP	NETO
30/12/2016	2852	0001-338	00-B	101,844.00	VALORIZACIÓN N° 01	0060	101,844.00
					VALORIZACIÓN N° 02	1657	9,378.94
					RETENCIÓN GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO 10% (CORRESPONDIENTE A LA VAL N° 01)	1666	10,188.70
21/04/2017	694	0001-353	00-B	27,485.00	DETRACCIÓN (CORRESPONDIENTE A LA VAL.N° 01)	1665	4,073.46
					RETENCIÓN GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO 10%	1664	2,748.50
					DETRACCIÓN	1905	1,099.40
						2037	9,667.20
15/05/2017	910	0001-406	00-B	19,734.00	VALORIZACIÓN N° 03	3362	
					RETENCIÓN GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO 10%	2038	10,066.80
					VALORIZACIÓN N° 04	3858	33,079.00
17/08/2017	1685	0001-421	00-B	36,754.00	DETRACCIÓN	3859	3,675.00
					VALORIZACIÓN N° 05	6483	29,642.40
09/10/2018	2390	0001-422	00-B	32,936.00	DETRACCIÓN	6884	3,293.60
					VALORIZACIÓN N° 06	6686	10,122.30
07/12/2017	3134	0001-437	00-B	11,247.00	DETRACCIÓN	6685	1,124.70
TOTAL PAGADO							S/ 230,000.00

Asimismo, indica que el monto contractual es de **S/ 230,000.00 Soles** y el Contratista de la Supervisión de Obra es el Ing. **JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA**, con **RUC N° 10412188379**. Para lo cual adjunta Cuadros de Ejecución detallada de Gastos;

En consecuencia, estando a lo expuesto, a lo opinado por Gerencia Municipal, mediante **INFORME N° 0719-2018-MDT-GM**, de fecha 02 de Agosto del Año 2018 y al amparo de los Artículos 438 de 2016 (Inciso 6), de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con las visaciones correspondientes;



Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
Gerencia Municipal de Obras
CONSULTOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Resolución de Alcaldía N° 964-2018-MDT-A.

Tambogrande, 02 de Agosto del Año 2018



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la LIQUIDACIÓN FINAL de CONTRATACIÓN del SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA", con Código SNIP N° 78009, cuyo costo total asciende a la suma de S/ 230,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA MIL CON 00/100 SOLES), con un plazo de duración de 210 días calendario, elaborada por la Ingeniera YESBY DEL PILAR LABÁN CHANTA, Encargada de Liquidación de Obras, según INFORME N° 032-2018-GSTI-LO/ MDT/YPLCH, de fecha 12 de Junio de 2018, siendo Ejecutada por el Ingeniero JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA, RUC N° 10412188379., Consultor de la Obra, según Contrato de Consultoría de Obra N° 007-2016-MDT, de fecha 03 de Noviembre de 2016, Adjudicación Simplificada N° 013-2016-MDT-CS- I CONVOCATORIA, de fecha 03 de Noviembre de 2016. Finalmente, se dispone el CIERRE DEL EXPEDIENTE de CONTRATACIÓN del SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN de la citada obra, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR la devolución a través de la Sub Gerencia de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, al Ing. JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA, RUC N° 10412188379, Consultor de la Obra, por el monto de S/ 23,000.00 (VEINTITRÉS MIL CON 00/100 SOLES), retenido como Garantía de Fiel Cumplimiento.

ARTÍCULO TERCERO.- Según el INFORME N° 0483-2018-MDT-GPP-OAPM, de fecha 23 de Julio de 2018, la Gerencia de Planeamiento. Presupuesto y OPI, emite opinión presupuestal para la Liquidación Final del Servicio de Consultoría Para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA-ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA", con Código SNIP N° 78009, como se detalla en la parte considerativa de la presente Resolución. Asimismo, según INFORME N° 0171-2018-MDT-CONTABILIDAD-JESS, de fecha 01 de Agosto de 2018, la Sub Gerencia de Contabilidad, realiza la Ejecución Detallada de Gastos del Servicio de Consultoría Para la Supervisión de la citada Obra.

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución al Ing. JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA, Representante Legal de la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra, para la Supervisión de la citada Obra, en su domicilio legal sito en: Mz "C" LOTE 10-Urbanización San Andrés, Distrito-Provincia-Trujillo-La Libertad, para conocimiento y fines correspondientes

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Srta. STEPHANÍA DE LOS MILAGROS YEPEZ RUIZ, Representante Legal Común de la Empresa "CONSORCIO PROYECTO XV", Ejecutor de la citada Obra, en su domicilio legal sito en: Calle Prócer Mendiburo N° 378, Departamento N° 402-Urbanización Club Grau- Piura, para conocimiento y fines correspondientes

ARTÍCULO SEXTO.- AUTORIZAR a Gerencia de Administración, Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería, Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia Tesorería, el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- COMUNIQUESE a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y OPI, Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería, Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia Tesorería, Encargada de Liquidación de Obras, Gerencia de Asesoría Jurídica, para su conocimiento y fines legales consiguientes.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

c.c.
Archivo
Alcaldía.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

 Dr. Gabriel Antonio Madrid Orue
 ALCALDE

Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
 CONSULTOR DE OBRAS
 REG. OSCE C5018

Hoja resumen

Obra	0901018	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA"
Localización	200114	PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE
Fecha Al	30/05/2016	

Presupuesto base

001	1.-DEMOLICIONES	139,268.83
002	2.-PABELLON 06 AULAS	1,046,078.43
003	3.-PABELLON 02 AULAS	208,932.50
004	4.-PORTON DE INGRESO	23,422.72
005	5.-CERCO PERIMETRICO	476,393.97
006	6.-PABELLON ADMINISTRATIVO	132,176.82
007	7.-LABORATORIO	434,374.60
008	8.-SALON DE USOS MULTIPLES	209,423.81
009	9.-SERVICIOS HIGIENICOS	206,568.04
010	10.-PATIO DE FORMACION	278,561.36
011	11.-ESCENARIO	62,230.54
012	12.-LOSA DEPORTIVA Y TRIBUNA	268,460.45
013	13.-AULA PASTORAL	107,925.86
014	14.-CAFETIN	82,279.83
015	15.- VEREDAD DE CIRCULACION	158,989.24
016	16.-ESTACIONAMIENTO	60,207.65
017	17.-CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	51,364.64
018	18.-AREAS VERDES	35,980.85
019	19.-INSTALACIONES SANITARIAS	50,509.51
020	20.-MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	248,994.34
021	21.-MITIGACION AMBIENTAL Y CAPACITACION	37,000.00

(CD) S/. 4,319,143.99

COSTO DIRECTO		4,319,143.99
GASTOS GENERALES (08%)		345,531.52
UTILIDADES (07%)		302,340.08
SUB TOTAL		4,967,015.59
I. G. V. (18%)		894,062.81
VALOR REFERENCIAL		5,861,078.40



Ing. Jeyson J. Eschante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5016


Hoja resumen

Obra	0901018	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
Localización	200114	PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE
Fecha Al	30/05/2016	

Presupuesto base

Descompuesto del costo directo			
MANO DE OBRA	SI.		1,530,133.27
MATERIALES	SI.		2,579,055.15
EQUIPOS	SI.		190,574.82
SUBCONTRATOS	SI.		20,000.00
Total descompuesto costo directo	SI.		4,319,763.24

Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al : 30/05/2016


Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5016



Presupuesto

0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LESAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA" MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

Presupuesto 0901018 Cliente CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA Lugar MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

Table with columns: Item, Descripción, Und., Metrado, Precio Si., Parcial Si. Includes items like DEMOLICIONES, OBRAS PROVISIONALES, CARTEL DE OBRA, etc.

Ing. Jeyson J. Escalante Arana CONSULTOR DE OBRAS REG/OSCE C5018



Presupuesto

0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LESAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA" MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

Presupuesto 0901018 Cliente CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA Lugar MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

Table with columns: Item, Descripción, Und., Metrado, Precio Si., Parcial Si. Includes items like ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, CONCRETO SIMPLE, CONCRETO ENCOFRADO, etc.

Presupuesto
 0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
 CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
 PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

Presupuesto
 0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
 CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
 PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Parcial Si.
02.02.10.03	ENTRADA EN CIELO RASO 30.10.20	m2	1,475.73	8.78	12,968.51
02.02.11	VARIOS				2,008.19
02.02.11.01	JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA Y JEEE MACROPOROSO	m	129.60	15.51	2,013.10
02.03	INSTALACIONES ELECTRICAS				20,334.40
02.03.01	CONEXION DE RED EXTERIORES Y TABLEROS	df	2.00	2,832.87	5,666.74
02.03.01.01	TABLERO DE DISTRIBUCION				5,666.74
02.03.02	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES				9,741.04
02.03.02.01	ALUMBRADO				6,072.24
02.03.02.01.01	SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN TEO Y PARED	pe	78.00	77.00	6,072.24
02.03.02.02	INTERRUPTORES				1,344.60
02.03.02.02.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 50 A	pa	16.00	63.85	1,344.60
02.03.02.03	TOMACORRIENTES				2,169.88
02.03.02.03.01	TOMACORRIENTE DOBLE C/PIUESTA TIERSA	pe	28.00	77.88	2,169.88
02.03.02.04	CAJAS DE PASE				207.12
02.03.02.04.01	CAJA DE PASE CUADRA	pa	8.00	26.89	207.12
02.03.03	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				5,128.62
02.03.03.01	FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA	und	48.00	91.34	4,384.32
02.03.03.02	FOOO W57 W37 R JOSEFL - LAMPARA T00 W	und	30.00	24.81	744.30
03	PABELLON DE 02 ANJAS				268,822.00
03.01	ESTRUCTURAS				87,331.02
03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				485.58
03.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	146.16	1.04	150.01
03.01.01.02	TRAZO NIVEL Y REPLANTO	m2	146.16	1.81	264.55
03.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,699.37
03.01.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PROMIENTOS Y ZANJAS	m3	2632	28.88	559.99
03.01.02.02	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL PROFIO	m3	832	24.72	205.50
03.01.02.03	REFINIE COMPACTACION DE FONDO DE CIMENTACION	m2	16.04	2.83	51.98
03.01.02.04	CAMA DE APOYO C/IRONIGON E-C 10CM	m3	1.84	38.30	70.47
03.01.02.05	REFINE FERELADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	m2	48.65	4.88	236.59
03.01.02.06	COLOCACION DE AFERRADO E=10 CM EN PISOS Y VEREDAS	m2	48.65	16.69	791.75
03.01.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	12.70	12.60	159.35
03.01.03	CONCRETO SIMPLE				53,853.39
03.01.03.01	CONCRETO EN CIMENTOS CORRIDOS 1:19 + 30% FG	m3	9.62	233.74	2,255.33
03.01.03.02	SOLADO CONCRETO C H:19 e=0.05 m	m2	5.78	15.28	89.01
03.01.03.03	CONCRETO F=175 kg/m3 FISORRECIEMENTOS	m2	2.28	467.19	1,062.99
03.01.03.04	SOBRECIEMENTOS EN CERRAJOS Y DEBENCRADO	m2	26.47	49.87	1,320.06
03.01.03.05	FALSO PISO e= 4" 1.8	m2	19.05	27.61	499.39
03.01.03.06	CUBADO CON QUIMICO	m2	44.52	1.60	71.23
03.01.04	CONCRETO ARMADO				76,492.71
03.01.04.01	ZANJAS				1,803.49
03.01.04.01.01	ZANJAS CONCRETO F=C-20X30X2	m3	2.89	347.40	1,003.51
03.01.04.01.02	ENCORFADO DEBENCRADO DE ZANJA	m2	9.60	41.03	395.89
03.01.04.01.03	ASERIO F=4 20X30X2	kg	68.54	5.61	384.51
03.01.04.01.04	CUBADO CON QUIMICO	m2	15.38	1.60	24.50
03.01.04.02	SOBRECIMIENTO REFORZADO				3,892.39
03.01.04.02.01	SOBRECIMIENTO ARMADO CONCRETO F=C-20X30X2	m3	2.73	392.63	1,071.88
03.01.04.02.02	ENCORFADO Y DEBENCRADO DE SOBRECIMIENTO	m2	27.72	41.03	1,137.95



Presupuesto
 0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
 CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
 PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Parcial Si.
02.02	ARQUITECTURA				43,754.68
02.02.01	MUROS Y TABICERIAS				37,260.25
02.02.01.01	MURO DE LAJOLLO 1/2 DE SOCA	m2	214.50	52.55	11,278.70
02.02.01.02	MURO DE LAJOLLO 1/2 DE CAJETA	m2	333.14	78.25	26,078.20
02.02.02	ALERO F=4 200 X30X2	kg	62.95	5.81	408.39
02.02.02.01	REDOSES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				115,243.61
02.02.02.01.01	TABICERIAS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR C A 1.5 E=15m	m2	681.23	23.71	16,151.66
02.02.02.01.02	TABICERIAS EN MUROS EXTERIORES C A 1.5 E=15 m H=2.00 e=6.00 m	m2	536.56	23.64	12,682.44
02.02.02.03	TARRAJEO DE COLUMNAS	m2	736.81	41.20	30,538.33
02.02.02.04	TARRAJEO DE VIGAS	m2	603.71	45.01	27,174.65
02.02.02.05	VESTIDORA DE BERRANQUES E=15m. 15 BERRANQUES	m	15.40	15.40	238.40
02.02.02.06	VESTIDORA DE BERRANQUES CON BORDOS BOLAADOS 12	m	81.40	15.40	1,253.56
02.02.02.07	BUNGAS DE 1.00X1.00 CM	m	609.35	7.03	4,283.07
02.02.02.08	ACABADO CON IMPERMEABILIZANTE EN TECHOS E=2 CM 1.4	m2	603.27	22.78	13,731.15
02.02.03	CIELO RASO				32,465.38
02.02.03.01	CIELO RASO CONVORTER 1.4 E=1.5 CM	m2	806.02	36.64	29,641.61
02.02.03.02	VESTIDORA DE FONDO DE ESCALERA	m2	44.14	30.67	1,353.77
02.02.04	PISOS Y PAVIMENTOS				68,393.25
02.02.04.01	CONTRAFONDO DE 2"	m2	692.99	25.60	17,540.73
02.02.04.02	PISO CERAMICO 40X40	m2	622.99	59.65	37,158.76
02.02.04.03	VEREDA CONCRETO F=C-15X30X2	m2	141.06	62.38	8,808.72
02.02.04.04	ENCORFADO Y DEBENCRADO DE VEREDA	m2	372	28.01	10,416.00
02.02.04.05	JUNTA DE DILATACION	m	37.20	4.56	169.51
02.02.04.06	SABONEL CONCRETO F=C-15X30X2	m3	13.13	325.18	4,269.61
02.02.04.07	ENCORFADO Y DEBENCRADO DE SABONEL	m2	29.88	32.05	957.58
02.02.05	CONTRAZOCALOS				15,172.13
02.02.05.01	CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO H= 20 CM ESCOLAR	m	139.20	10.90	1,517.28
02.02.05.02	CONTRAZOCALO CERAMICO H= 10 CM EN BERICALETA	m	58.50	14.20	831.21
02.02.05.03	CONTRAZOCALO CERAMICO H= 10 CM EN AJALAS Y PASADIZO	m	591.08	16.78	9,908.32
02.02.06	CARPINTERIA DE MADERA				48,976.64
02.02.06.01	PUERTA DE MADERA (INC. CHUPE OI COUPES)	m2	31.50	324.83	10,231.72
02.02.06.02	VENTANA DE MADERA TORNILLO	m2	201.00	152.92	30,766.62
02.02.07	CERRAJERIA				7,009.48
02.02.07.01	BISAGRAS OPUCHUBUN	par	42.00	23.90	1,003.80
02.02.07.02	BISAGRAS OPUCHUBUN 2.5"	par	182.00	15.90	2,893.80
02.02.07.03	CERRAJERIA OI COUPES PUERTA EXTERNA	und	14.00	67.62	946.68
02.02.07.04	CERRAJOS 3"	und	95.20	17.85	1,713.60
02.02.07.05	MANILVA DE BRONCE	und	14.00	20.60	288.40
02.02.08	CARPINTERIA METALICA				3,648.83
02.02.08.01	PASAMANOS TIPO DE FIERRO GALVANIZADO	m	48.00	52.54	2,522.92
02.02.08.02	CANTONERA DE ALUMINO	m	52.67	22.23	1,171.51
02.02.09.01	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				26,852.34
02.02.09.01.01	VIDRIO DOBLE DE 6MM TRANS C/ SUCROVA	p2	2,019.85	13.30	26,852.34
02.02.10	PIRUTA				45,153.37
02.02.10.01	PIRUTA BASE EN EXTERIORES E INTERIORES	m2	2,444.11	6.07	14,815.64
02.02.10.02	PIRUTA LA TEAVIHL MUROS INTER. EXTERIOR Y BERRANQUES	m2	1,774.40	11.14	19,766.82

Ing. Jeyson J. Escalante Arana
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE 05016

Presupuesto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA ES SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA
 0901018
 Municipalidad Distrital de Tambo Grande
 Piura - Piura - Tambo Grande

30/05/2016

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/	Parcial \$/
03.02.04.01	CONTRAPISO DE Z'	m ²	180.28	23.83	4,314.12
03.02.04.02	PISO CERAMICO 40X40	m ²	180.28	59.65	10,824.05
03.02.04.03	VEREDA CONCRETO F'c=175KG/M3	m ²	19.94	52.38	1,044.46
03.02.04.04	ENCAPADO Y DESENCAPADO DE VEREDA	m ²	9.86	20.01	208.80
03.02.04.05	JUNTA DE DILATACION	m	9.00	4.96	44.64
03.02.04.06	SABANEL CONCRETO F'c=175 KG/M3	m ³	6.65	320.18	2,129.32
03.02.04.07	ENCAPADO Y DESENCAPADO DE SABANEL	m ²	51.90	32.05	1,674.95
03.02.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS	m	31.77	10.50	333.59
03.02.05.01	CONTRAZOCAL CEMENTO PUDDO H= 20 CM SENCILLO	m	118.48	14.28	1,692.52
03.02.05.02	CONTRAZOCAL CERAMICO H= 6 CM EN ESCALERA	m	71.77	19.78	1,419.30
03.02.05.03	CONTRAZOCAL CERAMICO H= 6 CM EN VALLAS Y PASADIZO	m	8.84	304.03	2,671.84
03.02.05.04	CARPINTERIA DE MADERA	m ²	22.21	152.02	3,381.05
03.02.05.05	PUERTA DE MADERA INC. CHAPA (3 GOLPES)	m ²	9.00	23.90	215.10
03.02.05.06	VENTANA DE MADERA CERCO	m ²	32.00	16.50	528.00
03.02.07	CERRAJERIA	par	3.00	67.92	203.76
03.02.07.01	BISAGRAS CAPUCHINA 4"	par	24.00	17.85	428.40
03.02.07.02	BISAGRAS CAPUCHINA 2 1/2"	par	9.00	20.00	180.00
03.02.07.03	CERRADURA (2 GOLPES FUERTA EXTERIOR	und	7.00	52.54	367.78
03.02.07.04	CERRADURA 3"	und	192.00	22.26	4,273.92
03.02.07.05	MANILLA DE BRONCE	und	9.00	20.00	180.00
03.02.08	CARPINTERIA METALICA	m	72.00	52.54	3,782.88
03.02.08.01	PASAMANOS TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"	m	192.00	22.26	4,273.92
03.02.08.02	CANTONERA DE ALUMINIO	m	192.00	22.26	4,273.92
03.02.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES	pz	240.02	13.90	3,336.38
03.02.09.01	VIDRIO DOBLE DE 6MM TALS. O/ SILICONA	pz	240.02	13.90	3,336.38
03.02.10	PINTURA	m ²	603.97	6.07	3,646.13
03.02.10.01	PINTURA BASE EN EXTERIORES E INTERIORES	m ²	469.01	11.14	5,224.77
03.02.10.02	PINTURA LATEX VINIL INTDIO INTER. EXTERIOR Y DERRAMES	m ²	191.50	8.78	1,681.37
03.02.10.03	PINTURA EN CIELO RASO 30 M2/D	m ²	191.50	8.78	1,681.37
03.02.11	VAROS	m	78.28	15.51	1,214.12
03.02.11.01	JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA Y JEJE IMPROFOSO	m	78.28	15.51	1,214.12
03.03	INSTALACIONES ELECTRICAS				27,833.33
03.03.01	CONEXION DE RED EXTERIORES Y TABLEROS	ch	1.00	2,632.87	2,632.87
03.03.01.01	SUB TABLERO DE DISTRIBUCION ST-1	ch	1.00	2,632.87	2,632.87
03.03.02	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES				2,890.49
03.03.02.01	ALUMBRADO	pp	23.00	77.84	1,772.84
03.03.02.01.01	SALIDA DE CERRITOS DE LUZ EN TECHO Y PARED	pp	339.49	339.49	115,184.51
03.03.02.02	INTERRUPTORES	pp	4.00	83.85	335.40
03.03.02.02.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 50 A	pp	4.00	83.85	335.40
03.03.02.03	TOMACORRIENTES	pp	10.00	77.00	770.00
03.03.02.03.01	TOMACORRIENTE DOBLE C/PISTA A TIERRA	pp	10.00	77.00	770.00
03.03.02.04	CAJAS DE FASE	pp	4.00	26.80	107.20
03.03.02.04.01	CAJA DE FASE CUADRO	pp	4.00	26.80	107.20
03.03.03	ARTEFACTOS DE ILUMINACION	und	16.00	91.94	1,471.04
03.03.03.01	FLUORESCENTE RECTO ISPTE 2x40 W INCLUIVE EQUIPO Y PANTALLA	und	16.00	91.94	1,471.04
03.03.03.02	FOFO W8 75/100 JOSEFEL + LAMPARA 100 W	und	9.00	24.81	223.29
03.03.04	SISTEMA PUESTA A TIERRA				408.88

Presupuesto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA ES SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA
 0901018
 Municipalidad Distrital de Tambo Grande
 Piura - Piura - Tambo Grande

30/05/2016

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/	Parcial \$/
03.01.04.02.03	ACERO F# 4 200 KG/M2	kg	276.31	5.61	1,550.10
03.01.04.02.04	CURADO CON QUIMICO	m ²	83.18	1.00	83.18
03.01.04.03	COLUMNAS	m ³	7.68	467.14	3,569.61
03.01.04.03.01	COLUMNAS CONCRETO F'c=210KG/M2	m ³	128.33	41.17	5,284.40
03.01.04.03.02	ENCAPADO Y DESENCAPADO DE COLUMNAS	kg	1,181.68	5.61	6,627.74
03.01.04.03.03	ACERO F# 4 200 KG/M2	kg	128.33	1.00	128.33
03.01.04.03.04	CURADO CON QUIMICO	m ²	128.33	1.00	128.33
03.01.04.04	VOGAS	m ³	9.13	371.12	3,390.33
03.01.04.04.01	VOGAS Y BITELES CONCRETO F'c=210KG/M2	m ³	9.13	371.12	3,390.33
03.01.04.04.02	ENCAPADO Y DESENCAPADO DE VOGAS	m ²	114.16	45.49	5,194.49
03.01.04.04.03	ACERO F# 4 200 KG/M2	kg	1,193.38	5.61	6,694.96
03.01.04.04.04	CURADO CON QUIMICO	m ²	114.05	1.00	114.05
03.01.04.05	LOSAS ALIGERADAS	m ³	2.42	398.75	965.18
03.01.04.05.01	LOSAS ALIGERADA CONCRETO F'c= 210KG/M2	m ³	2.42	398.75	965.18
03.01.04.05.02	ENCAPADO Y DESENCAPADO DE LOSAS ALIGERADA	m ²	20.54	45.08	925.94
03.01.04.05.03	ACERO F# 4 200 KG/M2	kg	239.98	5.61	1,346.30
03.01.04.05.04	JARDILLO HIECO DE TECHO 0.15 X 0.15 X 0.33	und	171.17	2.67	457.00
03.01.04.05.05	CURADO CON QUIMICO	m ²	395.28	1.00	395.28
03.01.04.06	ESCALERAS	m ³	4.37	414.67	1,811.87
03.01.04.06.01	ESCALERA CONCRETO F'c=210KG/M2	m ³	4.37	414.67	1,811.87
03.01.04.06.02	ENCAPADO Y DESENCAPADO DE ESCALERAS	m ²	24.44	42.08	1,028.10
03.01.04.06.03	ACERO F# 4 200 KG/M2	kg	297.12	5.61	1,656.84
03.01.04.07	ESTRUCTURAS METALICAS	m	55.00	130.28	7,169.40
03.01.04.07.01	SUMINISTRO DE TUBERIALES	m	183.70	47.65	8,733.01
03.01.04.07.02	SUMINISTRO DE CORRIENTES METALICAS	m	50.64	39.38	1,993.79
03.01.04.07.03	ARROSTRE PARA TUBERIALES (0.38")	m ²	164.03	65.08	10,678.89
03.01.04.07.04	COBERTURA CON CALAMBRON	m ²	164.03	11.94	1,958.15
03.01.04.07.05	MONTAJE Y DESMONTAJE TUBERIALES Y COBERTURA	m ²	164.03	11.94	1,958.15
03.02	ARQUITECTURA				11,452.16
03.02.01	MUROS Y TABICQUES	m ²	70.01	52.25	3,658.03
03.02.01.01	MURO DE LADRILLO W DE 50 CM	m ²	86.50	78.28	6,762.35
03.02.01.02	MURO DE LADRILLO W DE CARGA	kg	159.41	5.61	893.80
03.02.01.03	ACERO F# 4 200 KG/M2	kg	24,780.79	23.71	585,687.01
03.02.02.01	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLURAS	m ²	183.16	23.71	4,342.72
03.02.02.01.01	TARSALES EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR C.A. 1.5, E=1.5cm	m ²	183.16	23.71	4,342.72
03.02.02.02	TARSALES EN MUROS EXTERIORES C.A. 1.5, E=1.5 cm, H=3.00 a 6.00 m.	m ²	157.47	29.64	4,667.41
03.02.02.03	TARSALES DE VOGAS	m ²	129.38	41.20	5,340.66
03.02.02.04	TARSALES DE VOGAS	m ²	114.98	45.01	5,175.35
03.02.02.05	VESTIBULO DE DERRAMES E=1.5 cm, L=5 EN VANDOS	m	79.65	15.40	1,227.07
03.02.02.06	VESTIBULO DE DERRAMES CON BARRILES DE ALACANES 1.2	m	218.63	15.40	3,366.90
03.02.02.07	BRUJAS DE 1.00X 0.0 CM	m ²	117.23	7.08	830.70
03.02.02.08	ACABADO CON IMPERMEABILIZANTE EN TECHOS E=1.5cm	m ²	35.54	22.78	809.33
03.02.03	CIELO RASO	m ²	35.54	39.64	1,409.59
03.02.03.01	CIELO RASO COMORTERO 14, E=1.5 CM	m ²	35.54	39.64	1,409.59
03.02.03.02	VESTIBULO DE FONDO DE ESCALERA	m ²	68.21	36.67	2,500.60
03.02.04	PISOS Y PANTIMIENTOS				21,833.71



Ing. Jeyson J. Escobar Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5016

Presupuesto
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"

30052016

Central

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.01.04.03	ACERO Fy= 4.200 KG/CM2	kg	55.08	5.61	309.00
04.01.04.02	CURADO CON QUIMICO	m2	21.39	1.60	34.22
04.02	ARQUITECTURA				11,981.69
04.02.01	Muros y tabiques	m2	18.85	02.55	95.82
04.02.01.01	MURO DE LA BARRERA DE SACA	m2			3,744.85
04.02.02	REMOQUES BALUSTRES Y MOLDURAS	m2	84.42	23.71	2,282.70
04.02.02.01	TABLA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR	m2	6.40	41.20	263.68
04.02.02.02	TAPA DE COLUMNAS	m2	28.50	45.01	1,282.77
04.02.02.03	TAPA DE VIGAS	m2	7.02	7.03	49.70
04.02.02.04	BANOS DE 1.00X1.00 CM.	m			6,282.50
04.02.03	FRIS Y PAVIMENTOS	m2	69.87	52.33	4,707.39
04.02.03.01	VEREDA CONCRETO Fy= 175 KG/CM2	m2	5.83	28.01	163.30
04.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m	20.33	4.90	100.34
04.02.03.03	JUNTA DE DILATACION	m	2.79	325.18	907.25
04.02.03.04	SARDETEL CONCRETO Fy= 175 KG/CM2	m3	11.63	33.65	392.72
04.02.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDETEL	m2			460.43
04.02.04	CARPINTERIA METALICA	ud	1.00	273.35	273.35
04.02.04.01	PUERTA DE FERRO	ud	1.00	187.08	187.08
04.02.04.02	VENTANA DE FERRO	ud			89.27
04.02.05	PINTURA	m2	44.75	5.07	226.83
04.02.05.01	PINTURA BASE EN EXTENSIONES INTERIORES	m2	28.50	11.14	317.50
04.02.05.02	PINTURA LATEX VINIL MUMOS INTER- EXTERIOR Y BARRANDES	m2			479.33.97
05	CERCO PERIMETRICO				315,353.28
05.01	ESTRUCTURAS				958.37
05.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	335.34	1.04	349.70
05.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	335.34	1.81	606.76
05.01.01.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m2			14,755.57
05.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	285.07	28.08	8,001.29
05.01.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PAVIMENTOS Y ZAPATAS	m2	336.34	2.89	969.65
05.01.02.02	REFRASE Y COMPACTACION DE FONDO DE CIMENTACION	m3	50.45	33.30	1,682.24
05.01.02.03	CANA DE APOYO CHORRION EN 0.15CM	m3	209.07	12.50	2,613.38
05.01.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3			63,788.76
05.01.03	CONCRETO SIMPLE	m3	209.07	23.74	4,963.76
05.01.03.01	CONCRETO EN CIMENTOS CORROSOS 1:10 + 30% FG	m3			67,783.76
05.01.04	CONCRETO ARMADO	m3			236,022.38
05.01.04.01	SOBRECIMENTO REFORZADO	m3	82.95	32.03	2,677.08
05.01.04.01.01	SOBRECIMENTO ARMADO CONCRETO Fy= 210 KG/CM2	m2	1,108.18	41.03	45,368.57
05.01.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	kg	4,229.69	5.61	23,829.07
05.01.04.01.03	ACERO Fy= 4.200 KG/CM2	m2	1,108.18	1.60	1,773.09
05.01.04.01.04	CURADO CON QUIMICO	m2			86,799.23
05.01.04.02	COLUMNAS	m3	67.84	427.14	28,787.98
05.01.04.02.01	COLUMNAS CONCRETO Fy= 210 KG/CM2	m2	545.77	4.17	2,268.35
05.01.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	kg	6,665.96	5.61	36,815.67
05.01.04.02.03	ACERO Fy= 4.200 KG/CM2	m2	645.77	1.00	1,033.23
05.01.04.02.04	CURADO CON QUIMICO	m2			45,828.04
05.01.04.03	VIGAS	m3	31.11	371.72	11,565.54
05.01.04.03.01	VIGAS Y DIENTES CONCRETO Fy= 210 KG/CM2	m3			

Presupuesto
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"

30052016

Costo al

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.03.04.01	PUERTA A TIERRA	und	403.88		403.88
03.03.05	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO				15,662.42
03.03.05.01	SAIDA DE UNIDADES DE RED	po	128.10		1,281.00
03.03.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE 48	und	1,561.85		1,561.85
03.03.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS	und	8,659.07		8,659.07
03.03.05.04	SAIDA DE AIRE ACONDICIONADO	cf	409.70		817.40
03.03.06	VARIOS	und	1,459.07		3,590.17
03.03.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	und	2,912.14		6,789.03
03.03.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA	und	226.01		575.03
04	PORTON DE INGRESO				23,422.72
04.01	ESTRUCTURAS				11,441.03
04.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				288.84
04.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	89.54	1.04	102.48
04.01.01.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m2	88.54	1.81	159.36
04.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	18.87	29.89	564.06
04.01.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PAVIMENTOS Y ZAPATAS	m3	24.72	338.85	8,391.00
04.01.02.02	RELLENO COMPACTADO MATERIAL PROPIO	m3	0.85	38.30	32.65
04.01.02.03	CANA DE APOYO CHORRION EN 0.15CM	m2	4.89	45.14	220.83
04.01.02.04	REFRASE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	m2	15.69	149.937	2,353.00
04.01.02.05	COLOCACION DE ARMADO EN 10 CM EN FRISOS Y VEREDAS	m3	12.50	1,115.59	13,942.50
04.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3			1,115.59
04.01.03	CONCRETO SIMPLE	m3	233.74	1,049.49	244,313.74
04.01.03.01	CONCRETO EN CIMENTOS CORROSOS 1:10 + 30% FG	m3			66.01
04.01.03.02	SOLADO CONCRETO C. H:1:10 e=0.10 m	m2	15.29	4.32	66.01
04.01.04	CONCRETO ARMADO				6,816.62
04.01.04.01	ZAPATAS	m3	347.40	2.18	758.33
04.01.04.01.01	ZAPATAS CONCRETO Fy= 210 KG/CM2	kg	5.61	58.79	329.69
04.01.04.01.02	ACERO Fy= 4.200 KG/CM2	m2	1.00	6.91	6.91
04.01.04.01.03	CURADO CON QUIMICO	m2			1,147.11
04.01.04.02	SOBRECIMIENTO REFORZADO	m3	302.03	0.53	160.08
04.01.04.02.01	SOBRECIMIENTO ARMADO CONCRETO Fy= 210 KG/CM2	m2	41.03	6.14	252.05
04.01.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	kg	1,108.18	5.61	6,202.53
04.01.04.02.03	ACERO Fy= 4.200 KG/CM2	m2	1.00	8.14	8.14
04.01.04.02.04	CURADO CON QUIMICO	m2			2,108.19
04.01.04.03	COLUMNAS	m3	487.14	0.96	468.45
04.01.04.03.01	COLUMNAS CONCRETO Fy= 210 KG/CM2	m2	41.17	518.89	21,451.89
04.01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	kg	211.22	5.61	1,185.61
04.01.04.03.03	ACERO Fy= 4.200 KG/CM2	m2	11.52	1.60	18.43
04.01.04.03.04	CURADO CON QUIMICO	m2			688.02
04.01.04.04	VIGAS	m3	371.12	5.52	2,048.58
04.01.04.04.01	VIGAS Y DIENTES CONCRETO Fy= 210 KG/CM2	m2	48.40	5.11	2,473.60
04.01.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	kg	34.10	5.61	191.30
04.01.04.04.03	ACERO Fy= 4.200 KG/CM2	m2	5.11	1.60	8.18
04.01.04.04.04	CURADO CON QUIMICO	m2			339.80
04.01.04.05	LOSAS MASAS	m3	1.79	43.71	77.24
04.01.04.05.01	LOSA DE CONCRETO 15 Kg/cm2, ALBURA ORTOSTRUCTURANTE, e=0.12 m	m2	21.39	43.71	934.96
04.01.04.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA				

Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5016



Presupuesto
 0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA ES SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
 PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

Presupuesto
 0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA ES SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
 PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Parcial Si.
06.01.04.03.04	CURADO CON QUIMICO	m2	30.05	1.60	48.08
06.01.04.04	MISAS	m3	2.83	371.12	1,059.27
06.01.04.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	33.90	48.48	1,578.01
06.01.04.04.02	ACERO Fy= 4.200 KGS/M2	kg	78.05	5.91	461.68
06.01.04.04.04	CURADO CON QUIMICO	m2	37.00	1.60	59.20
06.01.05	ESTRUCTURAS METALICAS	m	42.00	130.28	5,485.93
06.01.05.01	SUMINISTRO DE TIJERAS	m	128.70	47.65	6,127.25
06.01.05.02	SUMINISTRO DE CORREAS METALICAS	m	42.00	18.61	789.83
06.01.05.03	MONTAJE DE TIJERAS	m	128.70	13.21	1,713.71
06.01.05.04	MONTAJE DE CORREAS	m	128.70	32.74	4,227.42
06.01.05.05	COBERTURA PLANCHAS DE FIBROCEMENTO GRAN ONDA 107	m2	128.51	32.74	4,227.42
06.02	ARQUITECTURA				71,388.14
06.02.01	MUROS Y TABICOS	m2	162.25	52.55	8,521.14
06.02.01.01	MURO DE LADRELLON DE SOGA	m2	41.25	78.28	3,230.89
06.02.01.02	MURO DE LADRELLON DE CABEZA	m2	6.47	41.52	268.04
06.02.01.03	MURICANTO CHARANSTA	m2	58.70	5.61	328.09
06.02.01.04	ACERO Fy= 4.200 KGS/M2	kg	63.50	23.71	1,504.01
06.02.02	REVOCOS ENLUCIDOS Y MOLURAS	m2	83.50	23.71	1,968.55
06.02.02.01	TABICADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CA 1.5, E=1.5m	m2	38.50	23.71	912.68
06.02.02.02	TABICADO EN MUROS EXTERIORES CA 1.5, E=1.5m, h=0.05 a 6.00 m	m2	38.50	23.71	912.68
06.02.02.03	TABICADO DE COLUMNAS	m2	30.50	41.20	1,256.64
06.02.02.04	TABICADO DE VIGAS	m2	33.50	48.01	1,608.34
06.02.02.05	VESTIDURA DE BARRILES E=1.5m EN VANDOS	m	58.53	15.40	899.52
06.02.02.06	BARRILES DE 1.00X1.00 CM	m	145.90	7.68	1,118.10
06.02.02.07	TABICADO DE SOBRECIMIENTO	m2	21.25	17.53	372.36
06.02.03	PISOS Y PAVIMENTOS	m2	71.57	25.85	1,850.55
06.02.03.01	CONCRETO EN RAMPA	m2	391.49	59.05	23,118.87
06.02.03.02	PISO CERAMICO 60X60	m2	5.61	52.38	293.85
06.02.03.03	VEREDA CONCRETO Fc=175 KGS/M2	m2	4.66	28.01	130.53
06.02.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2	14.46	4.86	70.04
06.02.03.05	UNTA DE DILATACION	m	2.44	325.18	793.44
06.02.03.06	SARDINEL CONCRETO Fc=175 KGS/M2	m3	3.62	32.65	118.19
06.02.03.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL	m2	10.38	38.74	399.50
06.02.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS	m	48.82	10.50	512.25
06.02.04.01	CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO H=20 CM ESCOLOR	m	54.59	19.78	1,078.87
06.02.04.02	CONTRAZOCALO CERAMICO H=18 CM EN RAJAS Y PASADIZO	m	0.61	324.88	199.19
06.02.05	CARPINTERIA DE MADERA	m2	12.00	23.90	286.80
06.02.05.01	PUERTE DE MADERA (INC. CHUPADO 50 LUGES)	par	4.00	44.41	177.64
06.02.06	CERRAJERIA	und	16.85	167.23	2,818.36
06.02.06.01	BISAGRAS CAPULINA 4"	und	30.65	232.70	7,134.00
06.02.06.02	CERRAJERIA DE PERILLA	und	9.58	232.35	2,226.50
06.02.07	CARPINTERIA METALICA				
06.02.07.01	VERITANA DE FIERRO	und			
06.02.07.02	PUERTE DE FIERRO	und			

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Parcial Si.
06.01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	41.82	48.48	1,924.88
06.01.04.03.03	ACERO Fy= 4.200 KGS/M2	kg	2,554.69	5.61	14,331.81
06.01.04.04	CURADO CON QUIMICO	m2	414.82	1.60	663.71
06.02	ARQUITECTURA				168,856.69
06.02.01	MUROS Y TABICOS	m2	1,541.56	52.55	81,008.98
06.02.01.01	MURO DE LADRELLON DE SOGA	m2	271.56	5.61	1,502.45
06.02.01.02	ACERO Fy= 4.200 KGS/M2	kg	411.08	47.20	18,998.50
06.02.01.03	REVOCOS ENLUCIDOS Y MOLURAS	m2	897.91	48.01	42,905.63
06.02.02	PINTURA	m2	1,329.89	6.07	8,071.46
06.02.02.01	PINTURA BASE EN EXTERIORES INTERIORES	m2	411.08	11.14	4,579.43
06.02.02.02	PINTURA LATEX VINIL MARCO COLUMNAS	m2	9,293.22	9.56	88,821.88
06.02.02.03	PINTURA LATEX EN VIGAS	m2	867.81	9.56	8,295.22
06	PAPELON ADMINISTRATIVO				125,178.82
06.01	ESTRUCTURAS				46,821.88
06.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				387.02
06.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	120.78	1.04	125.41
06.01.01.02	TRAZO, NIVEL Y VEPLANTEO	m2	128.78	1.61	208.33
06.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				6,300.98
06.01.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANAS FONDOS Y ZAFATAS	m3	43.44	28.63	1,244.66
06.01.02.02	EXCAVACION MECANIZADA	m3	2.44	35.94	87.45
06.01.02.03	RELLENO COMPACTADO Q MATERIAL PROPIO	m3	20.02	24.72	494.89
06.01.02.04	REJINE Y COMPACTACION DE FONDO DE ORIENTACION	m2	51.08	2.88	147.11
06.01.02.05	CAMA DE POCO CHORRISON E=0.15CM	m3	7.66	38.30	293.38
06.01.02.06	REJINE PERILADO Y COMPACTACION DE SUBRANANTE	m2	124.88	4.86	606.02
06.01.02.07	COLOCACION DE ARRIBADO EN VIGA EN PISOS Y VEREDAS	m2	124.88	15.69	1,959.37
06.01.02.08	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	20.28	12.50	253.50
06.01.03	CONCRETO SIMPLE				6,389.03
06.01.03.01	CONCRETO EN CIMENTOS CORRIDOS 1.10-30X PG	m3	17.42	233.74	4,071.75
06.01.03.02	SOLADO CONCRETO C 11.10, e=0.08 m	m2	15.28	19.35	295.86
06.01.03.03	FALSO PISO e=7.18	m2	63.74	27.61	1,760.97
06.01.03.04	CURADO CON QUIMICO	m2	63.74	1.60	101.99
06.01.04	CONCRETO ARMADO				16,724.60
06.01.04.01	ZAFATAS	m3	6.03	347.40	2,104.80
06.01.04.01.01	ZAFATA CONCRETO Fc=175 KGS/M2	kg	226.01	5.61	1,267.86
06.01.04.01.02	ACERO Fy= 4.200 KGS/M2	kg	12.00	1.60	19.20
06.01.04.01.03	CURADO CON QUIMICO	m2	12.00	1.60	19.20
06.01.04.02	SOBRECIMIENTO REFORZADO	m3	4.14	332.83	1,378.13
06.01.04.02.01	SOBRECIMIENTO ARRIBADO CONCRETO Fc=175 KGS/M2	m2	21.25	41.03	872.39
06.01.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	kg	279.90	5.61	1,547.24
06.01.04.02.03	ACERO Fy= 4.200 KGS/M2	m2	34.02	34.02	1,177.08
06.01.04.02.04	CURADO CON QUIMICO	m2	21.25	1.60	33.99
06.01.04.03	COLUMNAS				1,480.03
06.01.04.03.01	COLUMNAS CONCRETO Fc=175 KGS/M2	m3	3.17	467.14	1,480.03
06.01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	30.65	41.17	1,261.86
06.01.04.03.03	ACERO Fy= 4.200 KGS/M2	kg	588.21	5.61	3,299.86

Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
 CONSULTOR DE OBRAS
 REG. OSCE C5016



Presupuesto
 0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
 PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

30/05/2016

Item	Descripción	Unid.	Metrado	Precio SI.	Parcial SI.
0701.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				14,468.96
0701.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PAVIMENTOS Y ZAPATAS	m3	162.76	28.08	4,607.96
0701.02.02	EXCAVACION FIZANAS PARAMUEL	m3	3.19	36.94	112.18
0701.02.03	RELLENO COMPACTADO MATERIAL PROPIO	m3	82.17	24.72	2,031.24
0701.02.04	REBENE Y COMPACTACION FONDO DE CIMENTACION	m2	98.02	2.89	282.50
0701.02.05	CAMA DE APOYO C/HORVUNO F=0.10CM	m3	14.25	38.30	546.78
0701.02.06	REFRIFERILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	m2	129.53	4.89	631.10
0701.02.07	COLOCACION DE ARRIMADO E=10 CM EN FRENTE Y VERTIDAS	m2	182.53	1.59	289.90
0701.02.08	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	53.72	12.50	1,066.50
0701.03	CONCRETO SIMPLE				11,378.61
0701.03.01	CONCRETO EN ORIENTOS CORREDORES 110 x 200 PG	m3	27.22	233.74	6,362.40
0701.03.02	SOLADO CONCRETO C 11*110. e=0.05 m.	m2	74.19	15.28	1,132.50
0701.03.03	FALSO PISO. e=4*1.8	m2	130.02	27.61	3,600.92
0701.03.04	CURADO CON QUIMICO	m2	132.92	1.60	212.67
0701.04	CONCRETO ARMADO				208,218.94
0701.04.01	ZAPATAS				33,650.61
0701.04.01.01	ZAPATAS CONCRETO F'c=210KG/CM2	m3	30.72	347.40	10,672.13
0701.04.01.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO DE ZAPATA	m2	182.30	41.00	7,503.07
0701.04.01.03	ACERO Fy=4,200 KG/CM2	kg	2,795.52	5.61	15,633.03
0701.04.01.04	CURADO CON QUIMICO	m2	69.52	1.60	104.83
0701.04.02	VIGAS DE CIMENTACION				13,200.51
0701.04.02.01	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO F'c=210KG/CM2	m3	13.20	374.63	4,966.35
0701.04.02.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO EN VIGAS DE CIMENTACION	m2	69.20	47.21	4,183.92
0701.04.02.03	ACERO Fy=4,200 KG/CM2	kg	781.21	5.61	4,362.59
0701.04.02.04	CURADO CON QUIMICO	m2	11.03	1.60	17.65
0701.04.03	SOBRECIMENTOS REFORZADO				9,447.00
0701.04.03.01	SOBRECIMENTOS ARMADO CONCRETO F'c=210KG/CM2	m3	10.05	302.03	4,181.51
0701.04.03.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO DE SOBRECIMIENTO	m2	85.20	3,665.76	3,117.00
0701.04.03.03	ACERO Fy=4,200 KG/CM2	kg	291.16	5.61	1,633.41
0701.04.03.04	CURADO CON QUIMICO	m2	85.20	1.60	136.32
0701.04.04	COLUMNAS				60,281.36
0701.04.04.01	COLUMNAS CONCRETO F'c=210KG/CM2	m3	30.99	487.14	18,880.93
0701.04.04.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO DE COLUMNAS	m2	377.29	41.17	15,533.03
0701.04.04.03	ACERO Fy=4,200 KG/CM2	kg	4,585.07	5.61	25,411.74
0701.04.04.04	CURADO CON QUIMICO	m2	387.29	1.60	620.65
0701.04.05	PARAMETO				4,615.46
0701.04.05.01	CONCRETO F'c=210KG/CM2	m3	3.30	368.40	1,180.17
0701.04.05.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO DE PARAMETO	m2	51.20	41.03	2,100.74
0701.04.05.03	ACERO Fy=4,200 KG/CM2	kg	228.85	5.61	1,272.63
0701.04.05.04	CURADO CON QUIMICO	m2	51.20	1.60	81.92
0701.04.06	VIGAS				38,282.65
0701.04.06.01	VIGAS Y DONTILES CONCRETO F'c=210KG/CM2	m3	23.05	371.12	8,778.59
0701.04.06.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO DE VIGAS	m2	267.81	46.40	12,450.49
0701.04.06.03	ACERO Fy=4,200 KG/CM2	kg	2,007.25	5.61	14,058.87
0701.04.06.04	CURADO CON QUIMICO	m2	267.81	1.60	428.50
0701.04.07	LOSAS ALIBRADAS				43,003.84
0701.04.07.01	LOSA ALIBRADA CONCRETO F'c=210KG/CM2	m3	32.83	368.75	12,108.06

Presupuesto
 0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
 PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

30/05/2016

Item	Descripción	Unid.	Metrado	Precio SI.	Parcial SI.
0602.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				2,276.58
0602.09.01	VIDRIO DOBLE DE EMITIRAS C/ SILICINA	p2	171.32	13.30	2,278.56
0602.09	PINTURA				7,695.18
0602.09.01	PINTURA BASE EN EXTERIORES EN FRENTE	m2	457.32	5.07	2,300.28
0602.09.02	PINTURA LATEX VINIL MURDO COLUMNAS	m2	452.82	11.14	5,038.84
0602.09.03	PINTURA LATEX EN VIGAS	m2	33.90	9.56	324.09
0603	INSTALACIONES ELECTRICAS				6,699.97
0603.01	CONEXION DE RED EXTERIORES Y TABLEROS				2,852.87
0603.01.01	TABLERO DE DISTRIBUCION ST	qf	1.00	2,852.87	2,852.87
0603.02	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES				2,640.79
0603.02.01	ALUMBRADO				924.96
0603.02.01.01	SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN TECTO Y PARED	pp	12.00	77.08	924.96
0603.02.02	INTERRUPTORES				586.55
0603.02.02.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 50 A	ppa	7.00	83.85	586.95
0603.02.03	TOMACORRIENTES				934.32
0603.02.03.01	TOMACORRIENTE DOBLE C/ PUESTA A TIERRA	pp	12.00	77.85	934.20
0603.02.04	CANAL DE PASE				183.36
0603.02.04.01	CANAL DE PASE CUADRADA	ppa	4.00	25.89	103.56
0603.03	ARTIFACTOS DE ILUMINACION				783.43
0603.03.01	FUENTE RECTO IPSE 2X40 W INCLUYE EQUIPO Y PARTALLA	und	7.00	91.34	639.33
0603.03.02	PODO NIS 150 R. JOSEF - LAMPARA 100 W	und	5.00	24.81	124.05
0603.04	SISTEMA PUESTA A TIERRA				400.88
0603.04.01	PUESTA A TIERRA	und	1.00	400.88	400.88
0604	INSTALACIONES SANITARIAS				493.60
0604.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIAS				531.823
0604.01.01	INODORO DE LOZA BLANCA YAHUE BAO INO/ACCESORIOS	ppa	2.00	210.00	420.00
0604.01.02	LAVATORIO DE LOZA BLANCA GRIFFERIA Y ACCESORIOS INO/LAVE SIMPLE	und	3.00	68.00	204.00
0604.01.03	PALETERA DE LOZA Y BARRA PLASTICA COLOR BLANCO	ppa	2.00	30.00	60.00
0604.01.04	COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS	und	7.00	108.71	760.97
0604.01.05	COLOCACION DE ACCESORIOS	und	2.00	42.73	85.46
0604.02.01	SISTEMA DE DESAGUE				1,365.89
0604.02.01.01	SALIDA DE DESAGUE 4"	und	2.00	50.17	100.34
0604.02.02	SALIDA DE DESAGUE 2"	und	2.00	65.97	131.94
0604.02.03	SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION	und	2.00	49.41	98.82
0604.02.04	SUMIDERO DE 2"	und	1.00	10.93	10.93
0604.02.05	SUMIDERO DE 4"	ppa	2.00	81.95	163.90
0604.03	SISTEMA DE AGUA FRIA				2,466.47
0604.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA	und	4.00	303.16	1,212.64
0604.03.02	RED DE DISTRIBUCION 1/2" 107 PVC	m	5.84	10.44	60.87
0604.03.03	RED DE DISTRIBUCION 1/2" 3/4" PVC	m	7.84	9.01	70.64
0604.03.04	VALVULA COMPUERTA 3/4"	und	2.00	48.50	97.00
07	LABORATORIO				493,374.90
07.01	ESTRUCTURAS				238,765.35
07.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				741.85
07.01.01.01	LIBREZA DE TERRENO	m2	200.30	1.94	388.58
07.01.01.02	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO	m2	200.30	1.81	362.54

Ing. Jeyson J. Escalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
 REG. OSCE C5016



Presupuesto

0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA, ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

Table with columns: Item, Descripción, Und., Metrado, Precio Si., Parcial Si. Includes items like ENCOFRADO Y DESMOLDADO DE LOSA ALICERDA, ACERO F# 4200 KG/CM2, LADRILLO HUECO DE TECHO 0.15X0.15X0.30, etc.



Ing. Jeyson J. Estalante Aranda CONSULTOR DE OBRAS REG. OSCE C5016

Presupuesto

0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA, ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

Table with columns: Item, Descripción, Und., Metrado, Precio Si., Parcial Si. Includes items like CARRITERA METALICA, PASAMANOS TUBO DE PIERRO GALVANIZADO 2", CANTONERA DE ALUMINIO, etc.

Presupuesto

0801018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"

300952016

Table with columns: Item, Descripción, Und., Metrado, Precio Si., Parcial Si. Includes items like ACERO Fy= 4200 KG/DIV, REVOQUES EN MUROS INTERIOR EXTERIOR CA 1.5, 4x1.5cm, etc.

Presupuesto

0801018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"

300952016

Table with columns: Item, Descripción, Und., Metrado, Precio Si., Parcial Si. Includes items like ESTRUCTURAS, TRABAJOS PRELIMINARES, LIMPIEZA DE TERRENO, etc.

Ing. Jeyson J. Escalante Aranda CONSULTOR DE OBRAS REG. OSCE C5016



Presupuesto

Presupuesto

0891018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"

0891018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"

Ciudad al

Ciudad al

Ciudad al

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Parcial Si.
09.01.04.05.01	ACERO Fy= 4.20X30CV2	Kg	322.13	5.61	1,807.15
09.01.04.05.04	CURADO CON QUIMICO	m2	28.50	1.60	45.60
09.01.04.06	ESTRUCTURAS METALICAS	m			13,624.94
09.01.04.06.01	SUMINISTRO DE TUBERIALES	m	23.62	132.28	3,118.30
09.01.04.06.02	SUMINISTRO DE CORRAS METALICAS	m	128.70	47.65	6,077.29
09.01.04.06.03	MONTAJE DE TUBERIAL	m	23.62	18.61	442.76
09.01.04.06.04	MONTAJE DE CORRAS	m	128.70	13.21	1,673.71
09.01.04.06.05	COBERTURA PLANEA DE FIBROCEMENTO GRAN OJEA 10'	m2	71.90	32.74	2,354.01
09.02	ARQUITECTURA				84,886.22
09.02.01	MUROS Y TABIQUES				13,073.47
09.02.01.01	MURO DE LABRELO M. DE SAGA	m2	262.25	92.55	12,097.69
09.02.01.02	ACERO Fy= 4.20X30CV2	Kg	33.08	5.61	185.58
09.02.02	REVOCOS EN LUCIDOS Y INCLUIDAS				2,832.20
09.02.02.01	TABUQUE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A 1.5, En 1.5cm	m2	98.00	23.71	2,329.51
09.02.02.02	TABUQUE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A 1.5, En 1.5cm	m2	55.58	41.20	2,280.90
09.02.02.03	TABUQUE DE VIGAS	m2	28.50	4.61	1,307.79
09.02.03	PISOS Y PAVIMENTOS				9,539.31
09.02.03.01	CONCRETO ARMADO	m2	73.00	26.80	1,951.00
09.02.03.02	VEREDA CONCRETO Fy= 4.20X30CV2	m2	73.00	69.85	4,900.24
09.02.03.03	VEREDA CONCRETO Fy= 4.20X30CV2	m2	19.19	52.28	1,005.17
09.02.03.04	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE VEREDA	m2	7.02	28.01	196.63
09.02.03.05	JUNTA DE DILATACION	m	21.00	4.89	104.16
09.02.03.06	SARDINEL CONCRETO Fy= 4.20X30CV2	m3	4.21	325.18	1,369.01
09.02.03.07	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE SARDINEL	m2	17.55	32.65	572.01
09.02.4	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				4,268.09
09.02.4.01	CONTRAZOCAL CONCRETO PULIDO H= 20 CM ESCALOR	m	70.20	10.50	737.10
09.02.4.02	CONTRAZOCAL CONCRETO H= 10 CM EN ESCALERA	m	19.20	14.26	273.70
09.02.4.03	CONTRAZOCAL CERAMICO H= 10 CM EN ALAJAS Y PASADIZO	m	133.63	16.78	2,240.11
09.02.5	CARPINTERIA DE MADERA				3,028.67
09.02.5.01	PUERTA CONTRAPLACA DE MADERA CON TIRUYA ANILINOLIVE MARRON CENIZO 2'X3'	m2	17.64	171.58	3,028.67
09.02.7	CERAMICA				969.41
09.02.7.01	BIGORRAS CAPICHINA V'	par	6.00	23.00	138.00
09.02.7.02	BIGORRAS CAPICHINA 2.5'	par	24.00	16.50	396.00
09.02.7.03	CERAMICA CERILLA	und	1.00	44.41	44.41
09.02.8	CARPINTERIA METALICA				8,088.12
09.02.8.01	VENTANA DE FERRO	und	15.18	167.08	2,533.87
09.02.8.02	PUERTA DE FERRO	und	19.24	273.35	5,269.25
09.02.9	VIGAS, CRISTALES Y SIMILARES				2,186.12
09.02.9.01	VIGAS DOBLE DE 8 CM TRINOS C/ 5 UJOSUNA	pc	19.27	13.30	256.44
09.02.9.02	PUERTA	m2	1,065.98	5.07	5,399.96
09.02.9.03	PINTURA BASE EN EXTERIORES INTERIORES	m2	1,038.50	11.14	11,547.50
09.02.9.04	PINTURA LATEX VINIL INMUNOSINTER. EXTERIOR Y DERRAMES	m2	28.50	0.65	18.73
09.03	INSTALACIONES ELECTRICAS				9,603.12
09.03.01	CONEXION DE RED EXTERIORES Y TABLEROS	ct	2.00	242.87	485.74
09.03.01.01	SUB TABLERO DE DISTRIBUCION IST - 1				242.87

Presupuesto

0891018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"

Ciudad al

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Parcial Si.
09.03.02.03	TOMACORRIENTES	pp	7.00	77.86	545.02
09.03.02.03.01	TOMACORRIENTE DOBLE C/ PUERTA A TIERRA	pp			545.02
09.03.03	ARTIFACTOS DE ILUMINACION				1,452.45
09.03.03.01	FUNDACION RECTO DE 2 X 40 W/ INCLUIVE EQUIPO Y PANTALLA	und	14.00	91.34	1,278.76
09.03.03.02	FOCO W57-150R OSSEL+JALAPA 100W	und	7.00	24.81	173.67
09.03.04	SISTEMA PUERTA A TIERRA				403.88
09.03.04.01	PUERTA A TIERRA	und	1.00	403.88	403.88
09	SERVICIOS HIGIENICOS				206,568.04
09.01	ESTRUCTURAS				84,192.31
09.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				413.52
09.01.01.01	IMPRESA DE TERRENO	m2	145.28	1.04	151.07
09.01.01.02	TRAZO, NIVEL Y REPUNTEO	m2	145.28	1.81	262.02
09.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				8,752.07
09.01.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANAS FONDOS Y ZANATAS	m3	130.78	28.05	3,707.77
09.01.02.02	RELLENO COMPACTADO O MATERIAL PROPIO	m3	24.72	2,092.55	51,401.53
09.01.02.03	REFINO Y COMPACTACION DE FONDO DE CIMENTACION	m2	483.78	2.55	1,233.63
09.01.02.04	CAMA DE APOYO O HORMIGON LE-0.10CM	m2	33.30	29.97	999.91
09.01.02.05	REFINO PERLADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	m2	27.45	4.89	133.41
09.01.02.06	COLOCACION DE ARMADO EPICOM EN FONDOS Y VEREDAS	m2	27.45	15.60	428.09
09.01.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	57.66	12.50	720.75
09.01.03	CONCRETO SIMPLE				11,848.07
09.01.03.01	CONCRETO EN CIMENTOS CORRIDOS 110x30x95	m3	38.12	233.74	8,910.17
09.01.03.02	SOLOSO, CONCRETO C H= 1.10 e= 0.05 m	m2	50.20	15.26	766.06
09.01.03.03	FALSO PISO e= 4" 18	m2	74.25	27.61	2,050.04
09.01.03.04	CURADO CON QUIMICO	m2	74.25	1.60	118.80
09.01.04	CONCRETO ARMADO				63,138.18
09.01.04.01	ZANATAS				4,258.84
09.01.04.01.01	ZANATA CONCRETO Fy= 4.20X30CV2	m3	347.40	8.00	2,779.20
09.01.04.01.02	CURADO CON QUIMICO	kg	232.26	5.61	1,302.81
09.01.04.02	VIGAS DE CIMENTACION				13,441.38
09.01.04.02.01	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO Fy= 4.20X30CV2	m3	374.63	4,693.35	1,758.88
09.01.04.02.02	ENCORFADO Y DESENCORFADO EN VIGAS DE CIMENTACION	m2	83.20	47.21	3,909.21
09.01.04.02.03	ACERO Fy= 4.20X30CV2	kg	772.23	5.61	4,311.09
09.01.04.03	SOBRECIMENTOS REFORZADO				13,416.05
09.01.04.03.01	SOBRECIMIENTO ARMADO CONCRETO Fy= 4.20X30CV2	m3	9.25	352.63	3,283.30
09.01.04.03.02	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE SOBRECIMIENTO	m2	178.18	41.00	7,307.84
09.01.04.03.03	ACERO Fy= 4.20X30CV2	kg	418.44	5.61	2,347.66
09.01.04.03.04	CURADO CON QUIMICO	m2	178.18	1.60	285.09
09.01.04.04	COLUMNAS				13,972.87
09.01.04.04.01	COLUMNAS CONCRETO Fy= 4.20X30CV2	m3	7.62	467.14	3,538.53
09.01.04.04.02	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE COLUMNAS	m2	55.58	41.17	2,293.23
09.01.04.04.03	ACERO Fy= 4.20X30CV2	kg	1,405.13	5.61	7,892.76
09.01.04.04.04	CURADO CON QUIMICO	m2	55.58	1.60	89.63
09.01.04.05	VIGAS				4,489.91
09.01.04.05.01	VIGAS Y MONTELES CONCRETO Fy= 4.20X30CV2	m3	3.56	371.12	1,321.19
09.01.04.05.02	ENCORFADO Y DESENCORFADO DE VIGAS	m2	28.50	48.49	1,381.97



Ing. Jeyson J. Espalante Aranda
CONSULTOR DE OBRAS
REG. OSCE C5016

Presupuesto

0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
 Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
 Lugar: PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

30/05/2016

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio SI	Parcial SI
03.03.02	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES				5,827.68
03.03.02.01	ALUMBRADO				1,695.76
03.03.02.01.01	SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN TECHO Y PARED	plb	22.00	77.08	
03.03.02.02	INTERRUPTORES				1,008.20
03.03.02.02.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 20A	gza	12.00	83.65	
03.03.02.03	TOMACORRIENTES				158.72
03.03.02.03.01	TOMACORRIENTE DOBLE C/PUERTA A TIERRA	plb	2.00	77.68	
03.03.03	ARTIFACTOS DE ILUMINACION				548.82
03.03.03.01	FOCO W57 150 R JOSEF + LAMPARA 100 W	und	22.00	24.81	
03.03.04	SISTEMA PUESTA A TIERRA				492.88
03.03.04.01	PUESTA A TIERRA	und	1.00	492.88	
03.04	INSTALACIONES SANITARIAS				28,016.39
03.04.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIAS				18,074.20
03.04.01.01	INODORO DE LOZA BLANCA, TANQUE BAJO UNO/ACCESORIOS	gza	20.00	210.00	
03.04.01.02	LAVATORIO DE LOZA BLANCA, GRIEFERA Y ACCESORIOS (INCLUIVA SIMPLE	und	6.00	63.00	
03.04.01.03	LAVATORIO TIPO OVALIN IP EMPOTRAR GRACIAS	und	14.00	60.00	
03.04.01.04	PAPELERA DE LOZA Y BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO	gza	30.00	30.00	
03.04.01.05	COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS	und	60.00	106.71	
03.04.01.06	COLOCACION DE ACCESORIOS	und	60.00	42.73	
03.04.02	SISTEMA DE DESAGUE				8,500.28
03.04.02.01	SAUDA DE DESAGUE 4"	und	20.00	1,603.40	
03.04.02.02	SAUDA DE DESAGUE 2"	und	20.00	63.97	
03.04.02.03	SAUDA DE DESAGUE Y VENTILACION	und	6.00	494.41	
03.04.02.04	SUMIDORES DE 4"	gza	14.00	81.06	
03.04.02.05	SUMIDORES DE 2"	und	4.00	10.93	
03.04.03	SISTEMA DE AGUA FRIA				6,687.71
03.04.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA	und	12.00	393.16	
03.04.03.02	RED DE DISTRIBUCION, TUB 1.12" PVC	m	37.30	529.50	
03.04.03.03	RED DE DISTRIBUCION, TUB 3/4" PVC	m	77.26	696.29	
03.04.03.04	VALVULA COMPUERTA 3/4"	und	8.00	48.00	
10	PATIO DE FORMACION				278,681.38
10.01	ESTRUCTURAS				206,442.89
10.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,755.91
10.01.01.01	IMPERMEA DE TERRENO	m2	605.44	1.04	
10.01.01.02	TRAZO, NIVEL, Y REPLANTEO	m2	605.44	1.81	
10.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				16,189.49
10.01.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANAS FONDOS Y ZAPATAS	m3	68.19	28.68	
10.01.02.02	RELLENO COMPACTADO O MATERIAL PROPIO	m3	41.03	24.72	
10.01.02.03	REFRE Y COMPACTACION FONDO DE CIMENTACION	m2	48.90	2.89	
10.01.02.04	CAMA DE APOYO CHORRIGNON E-015CM	m3	38.30	281.12	
10.01.02.05	REFRE, REBELLADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	m2	606.44	4.88	
10.01.02.06	COLOCACION DE ARMADO EN CIMENTACIONES Y VEREDAS	m2	605.44	15.69	
10.01.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXISTENTE	m3	27.07	12.00	
10.01.03	CONCRETO SIMPLE				1,715.89
10.01.03.01	SOJAO, CONCRETO C 11/16 en 10m	m2	48.00	15.28	
10.01.03.02	CURADO CON CULMICO	m2	605.44	1.00	

Ing. Jeyson J. Escalante Arandia
 CONSULTOR DE OBRAS
 REG. OSCE C5016



Presupuesto

0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
 Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
 Lugar: PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

30/05/2016

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio SI	Parcial SI
10.01.04	CONCRETO ARMADO				188,832.01
10.01.04.01	ZAPATAS				8,803.34
10.01.04.01.01	ZAPATA CONCRETO F'c= 210KG/CM2	m3	19.20	347.40	
10.01.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATA	m2	48.00	41.00	
10.01.04.01.03	ASERO Ff= 4200 KG/CM2	kg	24.48	5.61	
10.01.04.01.04	CURADO CON CULMICO	m2	38.40	1.60	
10.01.04.02	SORBIMENTO REFORZADO				10,007.12
10.01.04.02.01	SORBIMENTO ARMADO CONGRESO F'c= 210KG/CM2	m3	7.67	302.03	
10.01.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SORBIMENTO	m2	53.74	41.00	
10.01.04.02.03	ASERO Ff= 4200 KG/CM2	kg	607.26	5.61	
10.01.04.02.04	CURADO CON CULMICO	m2	63.36	1.60	
10.01.04.03	COLUMNAS				28,833.14
10.01.04.03.01	COLUMNAS CONCRETO F'c= 210KG/CM2	m3	16.22	467.14	
10.01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	130.56	41.77	
10.01.04.03.03	ASERO Ff= 4200 KG/CM2	kg	2,687.23	5.61	
10.01.04.03.04	CURADO CON CULMICO	m2	130.56	1.60	
10.01.04.04	VGAS				12,839.47
10.01.04.04.01	VGAS Y UNTELES CONCRETO F'c= 210KG/CM2	m3	8.45	371.12	
10.01.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VGAS	m2	77.44	48.49	
10.01.04.04.03	ASERO Ff= 4200 KG/CM2	kg	1,030.20	5.61	
10.01.04.04.04	CURADO CON CULMICO	m2	77.44	1.60	
10.01.04.05	ESTRUCTURAS METALICAS				120,993.34
10.01.04.05.01	SUMINISTRO DE CORREAS METALICAS	m	1,028.80	47.85	
10.01.04.05.02	SUMINISTRO DE TUBERIALES T-21	m	294.40	72.61	
10.01.04.05.03	ANCIOS TRE PARA TUBERIALES (Ø 38)	m	294.40	39.36	
10.01.04.05.04	ARRASTRE PARA TUBERIALES (Ø 127)	m	60.00	37.64	
10.01.04.05.05	SUMINISTRO DE TENSORADORES Ø6"	m	92.48	29.65	
10.01.04.05.06	COBERTURA CON CALAMÓN	m2	548.88	69.33	
10.02	ARQUITECTURA				74,696.81
10.02.01	REVOCOS ENLUCIDOS Y MOLDEAS				11,124.68
10.02.01.01	TARSALES DE COLUMNAS	m2	174.08	41.20	
10.02.01.02	TARSALES DE VGAS	m2	87.62	45.01	
10.02.02	PSOS Y PAVIMENTOS				68,566.63
10.02.02.01	SABONEL CONCRETO F'c= 175 KG/CM2	m3	10.38	325.18	
10.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SABONEL	m2	26.20	32.65	
10.02.02.03	LOSA DE CONCRETO F'c= 175 KG/CM2 E= 012	m2	606.44	57.67	
10.02.02.04	JUNTA DE CONTRACCION	m	146.80	8.49	
10.02.02.05	JUNTA DE CONTRACCION LONGITUDINAL	m	172.00	27.58	
10.02.02.06	VEREDA DE ADQUIN 4x10x20 cm	m2	262.80	54.95	
10.02.03	PINTURA				4,245.40
10.02.03.01	PINTURA BASE EN EXTERIORES EN TEROSORES	m2	261.90	6.07	
10.02.03.02	PINTURA LATEX EMAL EN MUROS COLUMNAS	m2	261.90	11.14	
10.03	INSTALACIONES ELECTRICAS				3,221.65
10.03.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES				924.96
10.03.01.01	SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN TECHO Y PARED	plb	12.00	77.08	
10.03.02	INTERRUPTORES				81.85
10.03.02.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 50A	gza	1.00	81.85	

Presupuesto

0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"

Municipalidad Distrital de Tambo Grande

Ciudad Piura

30/09/2016

Table with columns: Item, Descripción, Und., Metrado, Precio \$/, Parcial \$/. Rows include items like TOMACORRIENTES, TOMACORRIENTE DOBLE C/PIESTA A TIERRA, ARTIFACTOS DE ILUMINACION, etc.

Ing. Jeyson J. Escalante Arana CONSULTOR DE OBRAS REG. OSCE C5016



Presupuesto

0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"

Municipalidad Distrital de Tambo Grande

Ciudad Piura

30/09/2016

Table with columns: Item, Descripción, Und., Metrado, Precio \$/, Parcial \$/. Rows include items like ARMOSIRE PARA TIERRAS (Ø 12"), SUMINISTRO DE TENSIONES 50", COBERTURA CON CALAMINÓN, etc.

Presupuesto

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LESAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE PIURA - PIURA - TAMBOGRANDE

30/05/2016

Table with columns: Item, Descripción, Und., Metrado, Precio Si., Parcial Si. Includes items like Pintura, Pintura Base Exteriores, Pintura Latax, etc.

Presupuesto

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LESAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE PIURA - PIURA - TAMBOGRANDE

30/05/2016

Table with columns: Item, Descripción, Und., Metrado, Precio Si., Parcial Si. Includes items like Refinamiento de Subrasante, Colocación de Armado, Concreto Simple, etc.



Ing. Jeyson J. Espinoza Arana CONSULTOR DE OBRAS REG. OSCE 5018

ARRANDE EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR C.A. 1.5 E+1.5cm... PROS Y PAVIMENTOS JUNTA DE DILATACION... SARMOL CONCRETO FC+1%KG/CM2...

Presupuesto

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA

300652016

510

Página

Presupuesto

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA

300652016

510

Item	Descripción	Unid.	Metrado	Precio SI	Parcial SI
13.02.06.01	VENTANA DE FIERRO	und	54.00	187.08	10,102.32
13.02.06.02	PUERTEA DE FIERRO	und	17.42	273.95	4,769.76
13.02.07	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				9,469.57
13.02.07.01	VIDRIO DOBLE DE 6MM TRANS. C/ SILICONA	p2	712.90	13.30	9,489.57
13.02.08	PINTURA				4,958.11
13.02.08.01	PINTURA BASE EN EXTERIORES INFERIORES	m2	307.45	5.97	1,835.77
13.02.08.02	PINTURA LATEX UNIL MUROS INTER. EXTERIOR Y DERRAMES	m2	289.05	11.14	3,230.94
13.02.08.03	PINTURA LATEX EN VEGAS	m2	17.50	9.56	167.30
13.03	INSTALACIONES ELECTRICAS				3,772.35
13.03.01	CONEXIONES DE RED EXTERIOR Y TABLEROS				1,471.76
13.03.01.01	TABLERO DE DISTRIBUCION	und	1.00	1,471.76	1,471.76
13.03.02	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES				1,484.10
13.03.02.01	ALUMBRADO				924.96
13.03.02.01.01	SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN TECHO Y PARED	plb	12.00	77.08	924.96
13.03.02.02	INTERRUPTORES				187.70
13.03.02.02.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 50A	psa	2.00	93.85	187.70
13.03.02.03	TOMACORRIENTES				311.44
13.03.02.03.01	TOMACORRIENTE DOBLE C/ PUESTA A TIERRA	pb	4.00	77.86	311.44
13.03.03	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				886.49
13.03.03.01	FLUORESCENTE RECTO TIPO 2 X 40 W INCLUIVE EQUIPO Y PANTALLA	und	9.00	93.54	841.50
13.03.03.02	FOCO "WSP 160 R JOSEF" + LAMPARA 100 W	und	3.00	24.81	74.43
14	CAJETIN				82,270.03
14.01	ESTRUCTURAS				54,918.54
14.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				281.03
14.01.01.01	LIJNEZA DE TERRENO	m2	91.93	1.04	95.25
14.01.01.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m2	91.99	1.81	166.78
14.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				6,678.89
14.01.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PIGMENTOS Y ZAPATAS	m3	631.14	20.63	12,929.91
14.01.02.02	EXCAVACION PROFUNDA PISAPANEL	m3	1.62	26.84	43.29
14.01.02.03	RELLENO COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO	m3	50.84	24.72	1,246.35
14.01.02.04	REFINIE Y COMPACTACION DE FONDO DE ORIENTACION	m3	25.93	2.83	72.99
14.01.02.05	CAMA DE APORTE C/ HORMIGON E-0.15CN	m3	375	33.20	12,450.00
14.01.02.06	REFINIE FERTILIZADO Y COMPACTACION DE SUBRAGANTE	m2	91.59	4.66	426.13
14.01.02.07	COLOCACION DE AFRAJADO E-H+0.04 EN FISSOS Y VEREDAS	m2	91.59	16.63	1,522.05
14.01.02.08	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	23.25	12.50	290.63
14.01.03	CONCRETO SIMPLE				5,583.76
14.01.03.01	CONCRETO EN CIMENTOS CORRIDOS 1:10 - 30% PG	m3	15.36	233.74	3,580.25
14.01.03.02	SOLADO CONCRETO C. H+1.0. e=0.05m	m2	6.48	15.28	98.81
14.01.03.03	FALSO PISO e=4"18	m2	64.96	27.61	1,793.55
14.01.04	CONCRETO ARMADO				43,389.88
14.01.04.01	ZAPATAS				2,274.97
14.01.04.01.01	ZAPATA CONCRETO FC- 210KG/M2	m3	3.24	347.40	1,125.58
14.01.04.01.02	ACERO F# 4.200 KG/M2	kg	220.85	5.61	1,238.92
14.01.04.01.03	COBALDO CON QUIMICO	m2	6.48	1.80	10.37
14.01.04.02	SORRECONIMIENTO REFORZADO				2,543.88
14.01.04.02.01	SORRECONIMIENTO ARMADO CONCRETO FC- 210KG/M2	m3	2.13	302.83	646.10

Item	Descripción	Unid.	Metrado	Precio SI	Parcial SI
13.01.04.01.03	CURADO CON QUIMICO	m2	10.00	1.80	18.00
13.01.04.02	SORRECONIMIENTO REFORZADO				3,990.17
13.01.04.02.01	SORRECONIMIENTO ARMADO CONCRETO FC- 210KG/M2	m3	3.33	392.63	1,307.46
13.01.04.02.02	ENCORFRADO Y DISEÑO CORRIDO DE SORRECONIMIENTO	m2	35.60	41.00	1,469.67
13.01.04.02.03	ACERO F# 4.200 KG/M2	kg	193.24	5.61	1,084.08
13.01.04.02.04	CURADO CON QUIMICO	m2	35.60	1.60	56.96
13.01.04.03	COLUMNAS				8,099.88
13.01.04.03.01	COLUMNAS CONCRETO FC- 210KG/M2	m3	5.89	467.14	2,731.45
13.01.04.03.02	ENCORFRADO Y DISEÑO CORRIDO DE COLUMNAS	m2	44.75	1,942.36	86,759.45
13.01.04.03.03	ACERO F# 4.200 KG/M2	kg	598.02	5.61	3,345.67
13.01.04.03.04	CURADO CON QUIMICO	m2	44.75	1.60	71.60
13.01.04.04	VOAS				4,877.28
13.01.04.04.01	VOAS Y DIENTES CONCRETO FC- 210KG/M2	m3	2.19	371.12	812.75
13.01.04.04.02	ENCORFRADO Y DISEÑO CORRIDO DE VOAS	m2	17.50	48.40	845.50
13.01.04.04.03	ACERO F# 4.200 KG/M2	kg	319.29	5.61	1,790.23
13.01.04.04.04	CURADO CON QUIMICO	m2	207.50	1.60	331.60
13.01.04.05	ESTRUCTURAS METALICAS				18,624.18
13.01.04.05.01	SUMINISTRO DE TUBERIALES	m	69.66	132.26	9,205.30
13.01.04.05.02	SUMINISTRO DE CERRAJES METALICAS	m	92.00	47.65	4,383.60
13.01.04.05.03	ARISTOS PARA TUBERIALES (0.39")	m	23.60	39.36	941.49
13.01.04.05.04	COBERTURA PLANCHA DE FIBROCEMENTO (KRAI ONDA 10')	m2	95.20	32.74	3,126.85
13.01.04.05.05	MOVIAE Y DESMONTAJE METALICA Y COBERTURA	m2	95.20	11.94	1,128.09
13.02	ARQUITECTURA				82,737.29
13.02.01	MUROS Y TABICOS				4,558.00
13.02.01.01	MURO DE LAJOLLO K/6 DE 50GA	m2	87.00	52.25	4,521.85
13.02.01.02	ACERO F# 4.200 KG/M2	kg	16.00	5.61	89.76
13.02.02	REVOLUCES ENLUCIDOS Y VOLUDRAS				8,663.62
13.02.02.01	TARRAJE EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR CA 1.5, E=1.5cm	m2	209.00	23.71	4,956.62
13.02.02.02	TARRAJE DE COLUMNAS	m2	44.75	41.20	1,843.70
13.02.02.03	TARRAJE DE VEGAS	m2	17.50	46.01	797.63
13.02.02.04	VESTIDOURA DE DERRAMES E=5 cm. 15 EN VANDOS	m	70.30	13.40	940.22
13.02.03	PROS Y PAVIMENTOS				8,603.79
13.02.03.01	VEREDA CONCRETO FC- 175 KG/M2	m2	76.00	26.83	2,038.08
13.02.03.02	ENCORFRADO Y DISEÑO CORRIDO DE VEREDA	m2	9.33	52.33	488.71
13.02.03.03	JUNTA DE DILATACION	m	3.36	28.01	94.11
13.02.03.04	SABANEL CONCRETO FC- 175 KG/M2	m	7.80	4.95	38.63
13.02.03.05	ENCORFRADO Y DISEÑO CORRIDO DE SABANEL	m2	1.73	325.18	562.55
13.02.03.06	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				3,231.24
13.02.03.07	CONTRAZOCAL CONCRETO PULIDO H= 20 CM (BORDO)	m	9.90	32.66	323.24
13.02.04	CEPERA				1,662.82
13.02.04.01	CEPERA				1,002.00
13.02.04.02	SISGRAS CAPUCHINA Y				1,000.00
13.02.04.03	SISGRAS CAPUCHINA 2.5'				570.52
13.02.04.04	CARPINTERIA METALICA				18.78

Ing. Jeyson J. Escalante Arancibia
 CONSULTOR DE OBRAS
 REG. OSCE 1016



Presupuesto
 0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LESAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
 Lugar PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio SI.	Parcial SI.
14.02.06.02	PUERTA DE FIERRO	und	6.13	273.95	1,676.64
14.02.07	MOROS, CRISTALES Y SIMILARES				2,697.28
14.02.07.01	MORDO DOBLE DE 6MM TRANS. C/SUCROVA	p2	136.29	13.30	2,597.35
14.02.08	PINTURA				1,817.85
14.02.08.01	PINTURA BASE EN EXTERIORES INTERIORES	m2	119.93	5.07	576.60
14.02.08.02	PINTURA LATEX VINIL MUROS/INTER., EXTERIOR, Y DERRAMES	m2	99.31	11.14	1,103.31
14.02.08.03	PINTURA LATEX EN VIGAS	m2	14.22	9.58	136.94
14.03	INSTALACIONES ELECTRICAS				3,688.00
14.03.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES	pb	11.00	77.00	847.88
14.03.01.01	SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN TECHO Y PARED	pb			847.88
14.03.02	INTERRUPTORES				251.55
14.03.02.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 50.A	pza	3.00	83.85	251.55
14.03.03	TOMACORRIENTES	pb			399.30
14.03.03.01	TOMACORRIENTE DOBLE O PUESTA TIERRA	pb	5.00	77.66	399.30
14.03.04	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				737.51
14.03.04.01	ALUMBRADO	und			737.51
14.03.04.01.01	FLUORESCENTE RECTO ISE 2X 40W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA	und	4.00	91.34	365.36
14.03.04.01.02	FOCO "MS" 150 W. R/SFEL - LAMPARA 100 W	und	16.00	24.81	372.15
14.03.05	CONEXIONES DE RED EXTERIOR Y TABLEROS				1,471.76
14.03.05.01	TABLERO DE DISTRIBUCION	und	1.00	1,471.76	1,471.76
14.04	INSTALACIONES SANITARIAS				827.38
14.04.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				562.26
14.04.01.01	LAVABO DE ACERO INOXIDABLE C/FOZA 6"	pb	2.00	281.13	562.26
14.04.02	SISTEMA DE DESAGUE				65.46
14.04.02.01	TUBERIA DE DISTRIBUCION PVC - SALO 2"	und	2.00	21.80	43.60
14.04.02.02	SUBDRENO 2"	und	2.00	10.63	21.66
14.04.03	SISTEMA DE AGUA FRIA				288.66
14.04.03.01	TUBERIA DE DISTRIBUCION 1 1/2" PVC	pb	2.00	42.98	85.96
14.04.03.02	RED DE DISTRIBUCION 1 1/2" PVC	m	6.00	76.00	456.00
14.04.03.03	VALVULA COMPLETA 3/4"	und	1.00	49.50	49.50
15	VEREDAS DE CIRCULACION				163,980.24
15.01	ESTRUCTURAS				51,401.54
15.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				3,644.14
15.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	1,243.96	1.04	1,283.90
15.01.01.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m2	1,243.96	1.81	2,250.64
15.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				163,189.90
15.01.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS FOMENTOS Y ZARAPAYAS	m3	180.17	28.89	5,207.28
15.01.02.02	REFINIE Y COMPACTACION DE FONDO DE CIMENTACION	m2	169.45	2.88	489.24
15.01.02.03	REINIE PERREDO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	m2	1,243.96	4.88	6,070.70
15.01.02.04	COLOCACION DE AFIRMADO E-10 CM EN PISOS Y VEREDAS	m2	98.31	16.69	1,639.10
15.01.02.05	BASE DE AREA E-05 MT	m2	289.50	5.65	1,626.38
15.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCESIVAMENTE	m3	41.22	12.50	515.25
15.01.03	CONCRETO SIMPLE				32,518.50
15.01.03.01	CONCRETO 160 KG/M3 EN CIMENTA FLUYAL	m3	39.27	31.26	1,221.75
15.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJALETA	m2	32.16	32.16	1,034.86
15.01.03.03	BLOQUETA FLUYAL PARA CAJALETA	m	318.91	23.95	7,637.89
15.01.03.04	CURADO CON QUIMICO	m2	416.60	1.00	416.60

Presupuesto
 0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LESAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
 Lugar PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio SI.	Parcial SI.
14.01.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m2	17.00	41.03	697.71
14.01.04.02.03	ACERO Fw-4200 KG/CM2	kg	130.11	5.61	730.41
14.01.04.02.04	CURADO CON QUIMICO	m2	17.06	1.00	17.06
14.01.04.03	COLUMNAS				21,776.08
14.01.04.03.01	COLUMNAS CONCRETO Fc=210KG/CM2	m3	17.02	427.14	7,268.15
14.01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	27.64	41.17	1,138.67
14.01.04.03.03	ACERO Fw-4200 KG/CM2	kg	1,711.23	5.61	9,600.00
14.01.04.03.04	CURADO CON QUIMICO	m2	87.84	1.00	87.84
14.01.04.04	VIGAS				2,246.13
14.01.04.04.01	VIGAS Y DENTELAS CONCRETO Fc=210KG/CM2	m3	17.8	371.12	6,603.59
14.01.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	14.22	48.49	691.00
14.01.04.04.03	ACERO Fw-4200 KG/CM2	kg	180.73	5.61	1,013.70
14.01.04.04.04	CURADO CON QUIMICO	m2	14.22	1.00	14.22
14.01.04.05	ESTRUCTURAS METALICAS				14,696.74
14.01.04.05.01	SUMINISTRO DE TUBERIALES	m	42.80	130.29	5,578.98
14.01.04.05.02	SUMINISTRO DE CORREAS METALICAS	m	81.68	47.65	3,892.05
14.01.04.05.03	MONTAJE DE TUBERIAL	m	42.80	18.51	787.23
14.01.04.05.04	MONTAJE DE CORREAS	m	81.68	13.21	1,078.99
14.01.04.05.05	COBERTURA PLANICIA DE FIBROCEMENTO (GRAN OJEA 10")	m2	102.55	32.74	3,357.45
14.02	ARQUITECTURA				22,827.91
14.02.01	MUROS Y TABLEROS				1,214.82
14.02.01.01	MURO DE LADRILLO 1/2 DE SOKA	m2	21.26	52.25	1,111.21
14.02.01.02	ACERO Fw-4200 KG/CM2	kg	17.40	5.61	97.61
14.02.02	REVOCOS ENLUCIDOS Y MOLDRAS				6,001.94
14.02.02.01	TARQUENO EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR C.A. 1.5 E=1.5m	m2	59.39	23.71	1,393.30
14.02.02.02	TARQUENO DE COLUMNAS	m2	43.02	41.20	1,771.90
14.02.02.03	TARRADO DE VIGAS	m2	14.22	45.01	640.04
14.02.02.04	VESTIDURA DE CERRAMIE E=1.5 cm. 1.5 EN VANDOS	m2	42.23	15.40	651.11
14.02.02.05	REJOS DE 100X100 CM	m	83.95	7.08	594.26
14.02.03	PISOS Y PAVIMENTOS				6,339.52
14.02.03.01	CONTRAPISO DE 2"	m2	64.98	25.03	1,625.92
14.02.03.02	PISO CERAMICO 60X60	m2	64.98	50.65	3,279.85
14.02.03.03	VEREDA CONCRETO Fc=175KG/CM2	m2	1.96	52.28	102.46
14.02.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2	3.04	30.01	91.21
14.02.03.05	UNTA DE BULTACION	m	6.00	4.66	27.96
14.02.03.06	SARDENELO CONCRETO Fc=175 KG/CM2	m2	1.00	325.18	325.18
14.02.03.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDENELO	m2	1.50	32.26	48.39
14.02.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				1,633.19
14.02.04.01	CONTRAZOCALO CEMENTO PULVERO H= 20 CM X 15 CM	m	29.76	10.50	312.38
14.02.04.02	CONTRAZOCALO CERAMICO H= 10 CM X 15 CM	m	23.00	15.73	361.81
14.02.04.03	ZOCALO CERAMICO 10 X 33 OPRAGUA	m2	13.88	58.08	800.67
14.02.05	CERRAJERIA				334.40
14.02.05.01	BISAGRAS CARPUNHA 4"	par	10.00	23.90	239.00
14.02.05.02	BISAGRAS CARPUNHA 2.5"	par	6.00	15.90	95.40
14.02.06	CARPINTERIA METALICA				3,918.73
14.02.06.01	VENTANA DE FIERRO	und	11.99	187.68	2,248.09

Ing. Jeyson J. Escalante Arana
 CONSULTOR DE OBRAS
 REG. OSCE C5016



Presupuesto

0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

Presupuesto

0901018

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

Presupuesto

0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

Presupuesto

0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
15.02	ARQUITECTURA			54,086.59	
15.02.01	PSOS Y PAVIMENTOS			71,523.77	
15.02.01.01	VEREDA CONCRETO F'C=175KG/M3	m2	863.06	52.38	50,445.03
15.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2	84.52	28.01	2,367.41
15.02.01.03	JUNTA DE DILATACION	m	205.20	4.55	1,017.78
15.02.01.04	VEREDA DE ADQUER 14.00X22.25	m2	282.50	54.95	15,413.48
15.02.01.05	GRANOS CONCRETO F'C=175KG/M3 (INC. ACEROS)	m3	322.87	1,333.63	4,306.51
15.02.01.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRANOS	m2	15.42	45.76	701.30
15.02.02	VARIOS			21,657.32	
15.02.02.01	ASTA DE BAMBUSA DE TUBO	und	1.00	1,027.92	1,027.92
15.02.02.02	CONSTRUCCION DE GRUTA	und	1.00	1,550.00	1,550.00
15.02.02.03	CONSTRUCCION DE BARRANDAS METALICAS	und	1.00	2,000.00	2,000.00
15.02.02.04	CONSTRUCCION Y ACABADO DE BARRAS Y SILLAS DE ANDREZ	und	8.00	2,000.00	16,000.00
15.03	INSTALACIONES ELECTRICAS			14,601.61	
15.03.01	CONEXION DE RED EXTERIORES Y TABLEROS			2,832.87	
15.03.01.01	SUB TABLERO DE DISTRIBUCION	st	1.00	2,832.87	2,832.87
15.03.02	RED INTERIORES			4,310.62	
15.03.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS			4,310.62	
15.03.02.01.01	EXCAVACION MANUAL	m	160.00	2.85	457.60
15.03.02.01.02	RELLENO MANUAL ZANJA	m	160.00	2.30	368.00
15.03.02.01.03	"L"EREA PAV 0.50W 34"	m	160.00	8.37	1,339.20
15.03.02.01.04	CABLE NY-2 1 X 10MM2	m	100.00	10.68	1,068.00
15.03.02.01.05	TABLERO DE CONTROL	und	1.00	389.02	389.02
15.03.03	ARTEFACTOS DE ILUMINACION			6,863.64	
15.03.03.01	REFLECTOR 400W/EQUIP DE ENCIENDIDO	st	14.00	489.26	6,843.64
15.03.04	SISTEMA PUESTA A TIERRA			498.68	
15.03.04.01	PUESTA A TIERRA	und	1.00	498.68	498.68
16	ESTACIONAMIENTO			60,207.65	
16.01	ESTRUCTURAS			25,292.25	
16.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES			1,201.51	
16.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	47.62	1.04	49.48
16.01.01.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m2	41.62	1.81	75.33
16.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			16,541.15	
16.01.02.01	EXCAVACION FIZIUMAS PISARMIEL	m3	6.47	35.84	231.69
16.01.02.02	RELLENO COMPACTADO O MATERIAL PROPIO	m3	5.78	24.72	142.39
16.01.02.03	REJINE FERRELLADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	m2	439.22	4.85	2,130.01
16.01.02.04	BASE ARENA ARENE 0.05 AL PROLOCACION DE ADQUINES DE CONCRETO	m2	331.21	5.03	1,665.59
16.01.02.05	CORTE DE TERRENO MANUAL	m3	94.08	32.58	3,064.81
16.01.02.06	BASE Y COMPACTACION E=0.22 CARRIZADO	m2	471.62	18.88	8,888.19
16.01.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	102.31	12.50	1,278.88
16.01.03.01	CONCRETO SIMPLE			6,136.13	
16.01.03.01.01	LOSA DE CONCRETO F'C=210KG/M3 E=0.15 INGRESO DE ESTACIONAMIENTO	m2	60.33	62.82	3,789.53
16.01.03.01.02	LOSA DE CONCRETO F'C=210KG/M3 E=0.15 INGRESO DE ESTACIONAMIENTO	m2	30.08	62.82	1,888.63
16.01.03.03	JUNTA DE CONTRACCION LONGITUDINAL	m	6.61	27.58	182.39
16.01.03.04	JUNTA DE CONTRACCION	m2	13.22	3.06	40.45

Ing. Jeyson J. Escobar Arana CONSULTOR DE OBRAS REG. OSCE C5016



Presupuesto
 0801018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
 CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
 PIURA - PIURA - TAMBOGRANDE

30052016

Catetal

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
17.02.02.01	REVOLUCES ENLUCIDOS Y MOLDURAS	m2	85.01	23.71	2,015.50
17.02.02.01	TARMAJO EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR CA 1.5, E+ 5cm H=cm+0.00 a 3.00 m.	m2	8.40	41.20	346.08
17.02.02.02	TARMAJO DE COLUMNAS	m2	8.40	45.01	378.00
17.02.02.03	TARMAJO DE VIGAS	m	16.00	15.40	246.64
17.02.02.04	VESTIDURA DE BARRAMES E= 15cm, 1.5 EN VANOS	m	7.56	33.64	255.12
17.02.03	CIELO RASO	m2	10.67	103.67	1,106.32
17.02.03.01	CIELO PASO COMESTERO 1.4, E=1.5 CM	m2	5.92	18.78	110.87
17.02.04	PROYS Y PAVIMENTOS	m2	213.00	10.50	2,236.50
17.02.04.01	ACABADO DE PISO OPASTA 1.2 E+ 1.5CM BERNUADO	m	21.00	67.92	1,426.32
17.02.05	CONTRAZOCALOS	und	1.00	1.00	1.00
17.02.05.01	CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO H+ 25 CM SUCOLOR	und	1.00	1.00	1.00
17.02.06	CERRAJERIA	und	1.00	1.00	1.00
17.02.06.01	CERRAJERIA 02 GOBES PUERTA EXTERIOR	und	1.00	1.00	1.00
17.02.07	CARPINTERIA METALICA	und	2.70	167.03	453.39
17.02.07.01	VENTANA DE FIERRO	und	1.00	273.35	273.35
17.02.07.02	PUERTA DE FIERRO	und	2.00	204.36	408.72
17.02.07.03	TAPA METALICA 0.03 X 0.05 C/ PLANCHA DE 1/4"	und	2.00	204.36	408.72
17.02.08	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES	pz	47.79	13.30	636.61
17.02.08.01	VIDRIO DOBLE DE 6MM TRANS C/ SILICONA	pz	47.79	13.30	636.61
17.02.09	PINTURA	m2	139.27	5.07	702.30
17.02.09.01	PINTURA BASE EN EXTERIORES EN TERNOS	m2	139.27	5.07	702.30
17.02.09.02	PANTURA LATEX VINIL MUROS INTER., EXTERIOR Y BARRAMES	m2	139.27	5.07	702.30
17.02.09.03	PINTURA EN OBRAS 30 MUJOS	m2	22.44	8.78	197.02
17.02.09.04	PINTURA ESMALTE EN MUROS	m2	1.68	10.76	18.04
17.03	INSTALACIONES ELECTRICAS	m	36.00	27.30	981.60
17.03.01	CONEXION DE RED EXTERIORES Y TABLEROS	m	36.00	27.30	981.60
17.03.01.01	CABLE HDXSY 15 N/ 1 X 25 MM2	uf	1.00	2,023.07	2,023.07
17.03.01.02	TABLEROS DE DISTRIBUCION ST	uf	1.00	1,027.28	1,027.28
17.03.01.03	TABLEROS ALTERNADOR DE ARRANQUE Y CONTROL MANUAL O AUTOMATICO	uf	1.00	1,027.28	1,027.28
17.03.02	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES	m	42.00	77.65	3,263.12
17.03.02.01	ALUMBRADO	m	42.00	77.65	3,263.12
17.03.02.01.01	SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN TECHO Y PARED	uf	2.00	77.65	155.30
17.03.02.02	TOMACORRIENTES	uf	40.00	77.65	3,107.82
17.03.02.02.01	TOMACORRIENTE DOBLE C/ PUESTA A TIERRA	uf	1.00	91.34	91.34
17.03.03	ARTIFACTOS DE ILUMINACION	und	1.00	1.00	1.00
17.03.03.01	FLORESCENTE RECTO 8F5EX 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA	und	1.00	1.00	1.00
17.04	INSTALACIONES SANITARIAS	m	58.00	6.52	378.16
17.04.01	RED DE DISTRIBUCION SANITARIA	m	58.00	6.52	378.16
17.04.01.01	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL	m	58.00	6.52	378.16
17.04.01.02	REFINO Y CONFORMACION DE CUNETAS LINEALES	m	58.00	6.52	378.16
17.04.01.03	HELLENO CON ZANJA 1700B 1" NORMAL 10' DN 15-40	m	58.00	6.52	378.16
17.04.01.04	CAMA DE REVESTIDO DE CONCRETO	und	3.00	81.50	244.50
17.04.01.05	TUBERIA PAC S/AL SP 4"	m	58.00	25.20	1,461.60
18	AREAS VERDES	m2	58.00	25.20	1,461.60
18.01	ESTRUCTURAS	m2	58.00	25.20	1,461.60
18.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	58.00	25.20	1,461.60

Presupuesto
 0801018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
 CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
 PIURA - PIURA - TAMBOGRANDE

30052016

Costo al

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
17.01.04.03.01	ACERO Fy= 4.200 KG/CM2	kg	494.63	5.61	2,795.50
17.01.04.03.04	CURADO CON QUIMICO	m2	35.40	1.60	56.64
17.01.04.04	VIGAS	m3	0.70	371.12	259.78
17.01.04.04.01	VIGAS Y DINTILES CONCRETO Fc= 210 KG/CM2	m3	0.40	46.49	18.59
17.01.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	kg	630.67	5.61	3,528.28
17.01.04.04.03	ACERO Fy= 4.200 KG/CM2	m2	8.40	13.44	112.32
17.01.04.04.04	CURADO CON QUIMICO	m2	1.00	778.02	778.02
17.01.04.05	LOSAS ALIGERADAS	m3	388.75	184.33	71,563.75
17.01.04.05.01	LOSAS ALIGERADA CONCRETO Fc= 210 KG/CM2	m3	5.52	45.08	248.84
17.01.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADA	kg	30.35	5.61	170.35
17.01.04.05.03	ACERO Fy= 4.200 KG/CM2	und	2.67	132.65	354.15
17.01.04.05.04	LADRILLO MUEDO DE TEGHO 0.15 X 0.15 X 0.30	m2	5.52	1.60	8.83
17.01.04.05.05	CURADO CON QUIMICO	m2	1.00	1,511.50	1,511.50
17.01.04.06	LOSAS INFERIOR CISTERNA	m3	413.35	537.36	222,113.35
17.01.04.06.01	CONCRETO EN LOSAS MACIZAS Fc= 210 KG/CM2	m3	2.04	45.26	92.52
17.01.04.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADA	kg	158.67	5.61	885.52
17.01.04.06.03	ACERO Fy= 4.200 KG/CM2	m2	2.94	1.00	2.94
17.01.04.06.04	CURADO CON QUIMICO	m2	1.00	575.68	575.68
17.01.04.07	MUROS CISTERNA	m3	497.19	173.25	86,113.35
17.01.04.07.01	CONCRETO EN MUROS REFORZADOS Fc= 210 KG/CM2	m3	34.68	77.60	2,691.17
17.01.04.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO REFORZADO	kg	228.48	5.61	1,281.77
17.01.04.07.03	ACERO Fy= 4.200 KG/CM2	m2	34.68	1.60	55.49
17.01.04.07.04	CURADO CON QUIMICO	m2	1.00	1,148.10	1,148.10
17.01.04.08	CONCRETO EN LOSAS MACIZAS Fc= 210 KG/CM2	m3	0.87	419.35	365.50
17.01.04.08.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADA	m2	8.01	45.08	360.89
17.01.04.08.02	ACERO Fy= 4.200 KG/CM2	kg	68.71	5.61	384.24
17.01.04.08.03	CURADO CON QUIMICO	m2	8.01	1.60	12.82
17.01.04.08.04	LOSAS INFERIOR TANQUE ELEVENO	m3	413.35	537.36	222,113.35
17.01.04.09	CONCRETO EN LOSAS MACIZAS Fc= 210 KG/CM2	m3	8.32	45.08	373.36
17.01.04.09.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TANQUE	kg	155.67	5.61	869.52
17.01.04.09.02	ACERO Fy= 4.200 KG/CM2	m2	8.52	1.60	13.63
17.01.04.09.03	CURADO CON QUIMICO	m2	1.00	4,350.00	4,350.00
17.01.04.10	MUROS TANQUE	m3	497.19	540.19	268,513.35
17.01.04.10.01	CONCRETO EN MUROS REFORZADOS Fc= 210 KG/CM2	m3	25.50	77.60	1,978.00
17.01.04.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO REFORZADO	kg	228.48	5.61	1,281.77
17.01.04.10.03	ACERO Fy= 4.200 KG/CM2	m2	1.60	1.60	2.56
17.01.04.10.04	LOSAS INFERIOR TANQUE ELEVENO	m3	597	413.35	246,828.45
17.01.04.11.01	CONCRETO EN LOSAS MACIZAS Fc= 210 KG/CM2	m3	8.01	45.08	360.89
17.01.04.11.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TANQUE	kg	68.71	5.61	384.24
17.01.04.11.03	ACERO Fy= 4.200 KG/CM2	m2	8.01	1.60	12.82
17.01.04.11.04	CURADO CON QUIMICO	und	2.00	90.00	180.00
17.01.04.11.05	MARGO CONCRETO Fc= 210 Kg/cm2	und	1.00	1,018.32	1,018.32
17.02	ARQUITECTURA	m2	52.56	1,018.32	53,598.48
17.02.01	MUROS Y TABLEROS	m2	52.56	1,018.32	53,598.48
17.02.01.01	MURO DE LADRILLO H/6 DE 500A	m2	52.56	1,018.32	53,598.48

Ing. Jeyson J. Escalante Arana
 CONSULTOR DE OBRAS
 REG. OSCE C5016



Presupuesto
 0901018 *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
 CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA*
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
 PIURA - PIURA - TAMBOGRANDE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
19.01.01.01	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO	m2	1,200.54	1.81	2,172.08
19.01.02	MORQUEO DE TIERRAS	m3	240.11	32.58	7,827.78
19.01.02.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	m3	240.11	32.58	7,827.78
19.01.02.02	TIERRA ASOCIADA	m3	240.11	12.50	3,001.38
19.01.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	240.11	16,839.70	16,839.70
19.02	AREAS VERDES	und	9.00	27.11	2,439.90
19.02.01	SEMBRADO DE ARBOLERA Y PLANTAS ORNAMENTALES	und	1,200.54	9.48	11,311.12
19.02.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASAS	m2	1,200.64	1.08	1,272.69
19.02.03	RIEGO DE AREAS VERDES	m2			60,999.51
19	INSTALACIONES SANITARIAS				15,170.35
19.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m	79.22	1.92	1,493.08
19.01.01.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m			1,493.08
19.01.02	MORQUEO DE TIERRAS	m3	184.62	26.68	4,922.03
19.01.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANAS PROFUNDAS Y ZANATAS	m3	184.62	24.72	4,583.33
19.01.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	93.17	38.30	3,598.41
19.01.02.03	CAJAS DE APOYO CON HORMIGON E=0.10CM	m3	15.61	6.39	99.59
19.01.02.04	ACABOS DE MATERIAL	m3	15.61	12.30	195.13
19.01.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3			6,798.83
19.02	RED DE AGUA EXTERIOR N.T.P. 308.16	m	79.11	12.81	1,019.40
19.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2"	m	252.22	7.73	1,952.65
19.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C= 0.0 1"	m	64.72	6.70	433.62
19.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3/4" C=0.0	m	132.25	2.59	342.50
19.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2" C=0	m	524.30	1.08	566.24
19.02.05	PROFUNDIZACION	und	1.00	155.22	155.22
19.02.06	CAJA DE PASE CONCRETO 16x19x20cm 0.70x0.05 m. INC. TAPA	und	1.00	74.42	74.42
19.02.07	EMPALME DE TUBERIA DE PVC A RED TRONCAL	und	5.00	130.73	653.65
19.02.08	GRIFOS DE RIEGO DE 1/2" INC. CAJA	und			83.34
19.02.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO	und	6.00	13.69	83.34
19.02.10	CODO PVC SAP 1 1/2"x3/4"	und	10.00	27.64	276.40
19.02.11	CODO PVC SAP 1 1/2"x3/4"	und	8.00	89.64	717.12
19.02.12	CODO PVC SAP 1 1/2"x3/4"	und	14.00	11.58	162.12
19.02.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCCION	und	4.00	82.26	329.04
19.02.14	TEE PVC SAP 1 1/2" x 1"	und	5.00	37.66	188.30
19.02.14.01	TEE PVC DE 1 1/2" 3/4"	und	8.00	30.00	240.00
19.02.14.02	TEE PVC DE 1 1/2" 3/4"	und			1,569.51
19.02.14.03	TEE PVC SAP DE 1 1/2"	und	4.00	54.65	218.60
19.02.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION	und	5.00	66.87	334.35
19.02.15.01	REDUCCION PVC PARA RED AGUA POTABLE DE 1" A 3/4"	und	8.00	103.87	831.00
19.02.15.02	REDUCCION PVC PARA RED AGUA POTABLE DE 1" A 3/4"	und			16,407.53
19.02.15.03	REDUCCION PVC PARA RED AGUA POTABLE DE 3/4" A 1/2"	und			24.79
19.03	REPES DE ALGANTILLADO EXTERIOR N.T.P. 465	m	11.05	51.33	568.00
19.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB PVC 0.75"	m	12.00	174.24	2,090.88
19.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB PVC 0.75x1.00m N.T.P. 50	m	14.00	174.24	2,439.36
19.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE C=19X24x14-50M	und	1.00	174.24	174.24
19.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE C=18X24x14-50M	und			174.24
19.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE C=24X24x14-120M	und			174.24

Ing. Jeyson J. Escalante Arana
 CONSULTOR DE OBRAS
 REG. OSCE C50436



Presupuesto
 0901013 *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO
 CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA*
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
 PIURA - PIURA - TAMBOGRANDE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
19.02.06	BUZON TIPO D-1 2M O MARCO Y TAPA DE C/ PROF 2.00M	m	1.00	1,411.30	1,411.30
19.02.07	PROBEA HIDRAULICA	m	207.01	1.08	223.57
19.03.08	CONEXION A RED DE AGUA EXISTENTE	und	1.00	38.73	38.73
19.04	ACCESORIOS DE TANQUE Y CISTERNA, VARIOS	und			6,688.16
19.04.01	LINEA 0.1127 DE ARMASTEMENTO A CISTERNA, INC. ACCESORIOS	und	1.00	1,216.35	1,216.35
19.04.02	LINEA DE SUCCION 0.7" EN CISTERNA, INC. ACCESORIOS	und	1.00	649.45	649.45
19.04.03	LINEA DE IMPULSION 1/2" INC. ARBOL ELECTROBOMBA Y ACCESORIOS	und	1.00	1,494.15	1,494.15
19.04.04	LINEA DE ADICION 0.1127 INC. ACCESORIOS	und	1.00	1,216.35	1,216.35
19.04.05	LINEA DE LIMPIEZA - REBOCE 0.3" INC. ACCES	und	1.00	2,197.85	2,197.85
19.05	VARIOS	und			3,931.65
19.05.01	EMPALME DE DESFIOLE FILMVAL A CERCO PERIMETRICO	und	1.00	619.51	619.51
19.05.02	REHABILITACION DE BEBEREROS EXISTENTES	und	1.00	1,356.07	1,356.07
19.05.03	REHABILITACION DE URMAROS EXISTENTES	und	1.00	1,558.07	1,558.07
20	MOBILIARIO Y EQUIPO	und			246,944.34
20.01	PABELLON DE AULAS, 14 AULAS PARA 33 ALUMNOS C/U	und	492.00	285.50	139,465.00
20.01.01	MODELO 1 MESA + 1 SILLA	und	14.00	285.50	3,997.00
20.01.02	MODELO 1 MESA + 1 SILLA (PROFESOR)	und	14.00	228.38	3,197.32
20.01.03	PIZARRA ACRILICA	und			6,889.07
20.02	PABELLON ADMINISTRATIVO	und			203.97
20.02.01	SECRETARIA	und	1.00	203.97	203.97
20.02.02	ESCRITORIO DE MADERA	und	1.00	197.03	197.03
20.02.03	SILLA GIRATORIA	und	4.00	33.17	132.68
20.02.04	SILLA DE PLASTICO	und	1.00	492.21	492.21
20.02.05	ESTANTE DE MADERA	und	1.00	237.51	237.51
20.02.06	ARCHIVADOR	und			203.97
20.02.07	DIRECCION	und			203.97
20.02.08	ESCRITORIO DE MADERA	und	1.00	203.97	203.97
20.02.09	SILLA GIRATORIA	und	1.00	197.03	197.03
20.02.10	IMPRESORA MULTIFUNCCIONAL	und	1.00	502.43	502.43
20.02.11	SILLA DE PLASTICO	und	4.00	35.17	140.68
20.02.12	ESTANTE DE MADERA	und	1.00	492.21	492.21
20.02.13	ARCHIVADOR	und	1.00	237.51	237.51
20.02.14	SALA DE PROFESORES	und	1.00	568.10	568.10
20.02.15	MESA DE MADERA (2 COMIDA Y 20 SILLAS)	und	0.00	35.17	211.02
20.02.16	SILLA DE PLASTICO	und	1.00	492.21	492.21
20.02.17	ESTANTE DE MADERA	und	2.00	237.51	475.02
20.02.18	ARCHIVADOR	und			203.97
20.02.19	TOPICO	und	1.00	203.97	203.97
20.02.20	ESCRITORIO DE MADERA	und	1.00	197.03	197.03
20.02.21	SILLA GIRATORIA	und	4.00	35.17	140.68
20.02.22	SILLAS DE PLASTICO	und	1.00	1,004.85	1,004.85
20.02.23	CAMILLA	und	1.00	45.68	45.68
20.02.24	BANCO METALICO	und	1.00	161.27	161.27
20.02.25	SEPARADOR CORRIDO	und	1.00	420.21	420.21
20.02.26	ESTANTE DE MADERA	und			328.86
20.02.27	BIPODITO	und	3.00	106.62	319.86
20.02.28	ESTANTE METALICO	und			

Presupuesto 0901018 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"

Cliente Municipalidad Distrital de Tambogrande

Lugar PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

Costo al 30/05/2016

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
20.09					6,986.51
20.09.01	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS				194.43
20.09.01.01	BALONES PARA FUTBOL	und	3.00	54.81	54.81
20.09.01.02	BALONES PARA VOLLEY	und	3.00	54.81	194.43
20.09.01.03	BALONES PARA BASKET	und	3.00	54.81	194.43
20.09.04	MALLA PARA VOLLEY	und	2.00	146.18	202.32
20.09.05	COUCHONETAS	und	35.00	100.49	3,517.15
20.09.06	JUEGO DE CONOS	und	3.00	77.65	229.65
20.09.07	INSUMOS VARIOS (SILBATO, POSTAS, CIERRAS, LISTONES DE MADERA, ETC.)	und	1.00	83.00	830.00
21	MITIGACION AMBIENTAL Y CAPACITACION				37,000.00
21.01	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL				30,000.00
21.01.01	MONITOREO AMBIENTAL	und	1.00	5,000.00	5,000.00
21.01.02	UNIFORME AVARSA DE TRABAJO Y CROSO	und	1.00	5,000.00	5,000.00
21.01.03	PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL Y SANITARIO	mes	7.00	2,000.00	14,000.00
21.01.04	SEÑALIZACION AMBIENTAL	und	1.00	1,500.00	1,500.00
21.01.05	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS	und	1.00	4,500.00	4,500.00
21.02	CAPACITACION				7,000.00
21.02.01	TALLERES DE CAPACITACION	und	1.00	7,000.00	7,000.00
	COSTO DIRECTO				4,318,143.99
	GASTOS GENERALES (8%)				345,251.52
	UTILIDADES (87%)				3,023,400.08
	SUB TOTAL				4,987,015.59
	I.G.V. (18%)				898,462.81
	VALOR REFERENCIAL				5,885,478.40

Presupuesto 660108 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - ZONA DE CRUCETA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"

Cliente Municipalidad Distrital de Tambogrande

Lugar PIURA - PIURA - TAMBO GRANDE

Costo al 30/05/2016

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
20.02.20	ESCOBA	und	2.00	584	1168
20.02.20	RECOGEDOR	und	2.00	4.63	9.65
20.03	SALON DE USOS MÚLTIPLES				6,004.55
20.03.01	PIZARRA ACRILICA	und	1.00	228.38	228.38
20.03.02	ESTANTE METALICO	und	6.00	103.62	621.72
20.03.03	TELEVISOR	und	1.00	1,096.20	1,096.20
20.03.04	DVC	und	1.00	274.05	274.05
20.03.05	REPRODUCTOR AUDIO + PARLANTE	und	1.00	730.80	730.80
20.03.06	PROYECTOR MULTIMEDIA	und	1.00	1,278.90	1,278.90
20.03.07	SALA DE PLASTICO	und	50.00	35.17	1,758.50
20.04	LABORATORIO				8,349.55
20.04.01	PIZARRA ACRILICA	und	1.00	228.38	228.38
20.04.02	BANCO METALICO	und	3.00	45.08	140.25
20.04.03	PC FLIA	und	1.00	1,491.00	1,491.00
20.04.04	ESTANTE DE MADERA	und	2.00	420.21	840.42
20.04.05	ESTANTE METALICO	und	6.00	109.62	657.72
20.04.06	PAQUETE DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	und	1.00	3,197.25	3,197.25
20.04.07	PAQUETE DE SOFTWARE EDUCATIVOS	und	1.00	548.10	548.10
20.05	BIBLIOTECA				24,056.28
20.05.01	MOVILIO 1 MESA + 1 SILLA	und	35.00	260.50	9,117.50
20.05.02	MOVILIO 1 MESA + 1 SILLA (PROFESOR)	und	1.00	293.50	293.50
20.05.03	PIZARRA ACRILICA	und	2.00	228.38	456.76
20.05.04	PC FLIA	und	1.00	1,491.00	1,491.00
20.05.05	TELEVISOR	und	1.00	1,096.20	1,096.20
20.05.06	DVD	und	1.00	274.05	274.05
20.05.07	REPRODUCTOR AUDIO + PARLANTE	und	1.00	730.80	730.80
20.05.08	PROYECTOR MULTIMEDIA	und	1.00	1,278.90	1,278.90
20.05.09	CAMARA FOTOGRAFICA	und	1.00	456.75	456.75
20.05.10	PAQUETE DE SOFTWARE EDUCATIVOS	und	1.00	548.10	548.10
20.05.11	PAQUETE DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	und	1.00	3,197.25	3,197.25
20.05.12	KID ROBOTICA	und	6.00	420.21	2,521.26
20.05.13	ESTANTE DE MADERA	und	6.00	109.62	657.72
20.05.14	ESTANTE METALICO	und	6.00	1,278.90	1,278.90
20.06	AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA				50,909.95
20.06.01	MOVILIO 1 MESA + 1 SILLA	und	20.00	260.50	5,210.00
20.06.02	MOVILIO 1 MESA + 1 SILLA (PROFESOR)	und	1.00	293.50	293.50
20.06.03	PIZARRA ACRILICA	und	1.00	228.38	228.38
20.06.04	PC FLIA	und	27.00	1,491.00	39,963.20
20.06.05	IMPRESOR MULTIFUNCIONAL	und	1.00	509.43	509.43
20.06.06	PROYECTOR MULTIMEDIA	und	1.00	1,278.90	1,278.90
20.06.07	ESTANTE DE MADERA	und	2.00	420.21	840.42
20.06.08	ARCHIVADOR	und	2.00	237.51	475.02
20.06.09	PAQUETE DE SOFTWARE INFORMATIVOS	und	1.00	548.10	548.10
20.07	AULA PASTORAL				2,827.38
20.07.01	SALA DE PLASTICO	und	50.00	35.17	1,758.50
20.07.02	PIZARRA ACRILICA	und	1.00	228.38	228.38
20.07.03	ESTANTE DE MADERA	und	2.00	420.21	840.42

Ing. Jeyson J. Escalante Arriaga
CONSULTOR DE OBRAS
REG/OSCE C5018

