

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA  
CONVOCATORIA

# PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020- MDG/CS-1 – PRIMERA CONVOCATORIA



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA  
DE OBRA:  
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA  
I.E.I N° 2104 DEL A.H. TAMARINDO DEL DISTRITO  
DE GUADALUPE, PACASMAYO, LA LIBERTAD

OFERTA

PRESENTADA POR:

CONSORCIO SOLIDESS

NOVIEMBRE 2020

CONSORCIO SOLIDESS

-----  
José Luis Ríos Vargas  
REPRESENTANTE COMÚN

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA**  
**CONVOCATORIA**

## **2.2.1. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA**

**CONSORCIO SOLIDESS**  
  
-----  
**José Luis Ríos Vargas**  
REPRESENTANTE COMÚN

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA**  
**CONVOCATORIA**

**2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA**  
**OFERTA**

**CONSORCIO SOLIDESS**

*J-L-R*  
-----  
**José Luis Ríos Vargas**  
REPRESENTANTE COMÚN

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA**  
**CONVOCATORIA**

**a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.**

**CONSORCIO SOLIDESS**

*8-15*  
-----  
*José Luis Ríos Vargas*  
REPRESENTANTE COMÚN





0.0081

RUC N° 10426891480

## REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

### CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

#### RIOS VARGAS JOSE LUIS SANDINO

Domiciliado en: LA LIBERTAD - SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO (Según información declarada en la SUNAT)

**Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:**

#### PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 12/08/2016

#### PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 12/08/2016

#### CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 01/09/2016

Especialidades Ley 30225 : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría B  
5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría B  
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría B (\*)  
2 - Consultoría en obras viales, puentes y afines - Categoría B

FECHA IMPRESIÓN: 20/11/2020

#### Nota:

\* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir

CONSORCIO SOLIDESS

*José Luis Ríos Vargas*  
REPRESENTANTE COMÚN



0.00079



RUC N° 10180719399

## REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

### CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

#### ARMAS CHUMAN EDWARD LEONCIO

Domiciliado en: LA LIBERTAD - TRUJILLO - FLORENCIA DE MORA (Según información declarada en la SUNAT)

**Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:**

#### PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 15/06/2017

#### CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 29/03/2017

Especialidades Ley 30225 : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría D  
5 - Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoría A  
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría C (\*)  
2 - Consultoría en obras viales, puentes y afines - Categoría A

FECHA IMPRESIÓN: 20/11/2020

#### Nota:

\* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir

CONSORCIO SOLIDESS  
  
 José Luis Ríos Vargas  
 REPRESENTANTE COMUN



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA**  
**CONVOCATORIA**

**b) Declaración jurada de datos del postor. (ANEXO N° 1).**

**CONSORCIO SOLIDESS**  
*J-L-R*  
-----  
**José Luis Ríos Vargas**  
REPRESENTANTE COMÚN

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA**  
**CONVOCATORIA**

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA**  
**CONVOCATORIA**

Presente. –

El que se suscribe, **JOSE LUIS SANDINO RIOS VARGAS**, representante común del **CONSORCIO SOLIDESS** identificado con **DNI N° 42689148**, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :	<b>CONSORCIO SOLIDESS</b>		
Domicilio Legal :	<b>CALLE TOPARPA N° 459 - URB. SANTA MARIA - III ETAPA - TRUJILLO - LA LIBERTAD</b>		
RUC:	Teléfono(s):	<b>958346759</b>	
Correo electrónico: luis40381@hotmail.com			

*En caso de consorcio, este anexo debe incluir, además del cuadro anterior que va a corresponder al consorcio, lo siguiente:*

<b>Datos del consorciado 1</b>			
Nombre, Denominación o Razón Social:	<b>JOSE LUIS SANDINO RIOS VARGAS</b>		
Domicilio Legal:	<b>JR. LARA N° 593 - HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD</b>		
RUC: <b>10426891480</b>	Teléfono(s):	<b>958346759</b>	
Correo electrónico: luis40381@hotmail.com			
<b>Datos del consorciado 2</b>			
Nombre, Denominación o Razón Social:	<b>EDWARD LEONCIO ARMAS CHUMAN</b>		
Domicilio Legal:	<b>CALLE 25 DE DICIEMBRE N° 662 - FLORENCIA DE MORA - LA LIBERTAD</b>		
RUC: <b>10180719399</b>	Teléfono(s):	<b>950003470</b>	
Correo electrónico: leo_43211@hotmail.com			

Así mismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del consorcio.

**CONSORCIO SOLIDESS**

*José Luis Ríos Vargas*  
**REPRESENTANTE COMÚN**

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA CONVOCATORIA**

Guadalupe ,23 de Noviembre del 2020

**CONSORCIO SOLIDESS**

*JKP*  
-----  
*José Luis Rios Vargas*  
REPRESENTANTE COMÚN

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

**CONSORCIO SOLIDESS**

*JKP*  
-----  
*José Luis Rios Vargas*  
REPRESENTANTE COMÚN

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA**  
**CONVOCATORIA**

**c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (ANEXO N° 2).**

**CONSORCIO SOLIDESS**  
  
-----  
**José Luis Ríos Vargas**  
REPRESENTANTE COMÚN

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA CONVOCATORIA**

**ANEXO N° 2**

**DECLARACIÓN JURADA**  
**(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante común de **CONSORCIO SOLIDESS**, declaro bajo juramento:

1. No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE.
2. Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3. Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.
4. No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
5. Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Guadalupe ,23 de Noviembre del 2020

**CONSORCIO SOLIDESS**

*José Luis Ríos Vargas*  
REPRESENTANTE COMÚN

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

**CONSORCIO SOLIDESS**

*José Luis Ríos Vargas*  
REPRESENTANTE COMÚN

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA**  
**CONVOCATORIA**

**d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del capítulo iii de la presente sección. (Anexo N° 3).**

**CONSORCIO SOLIDESS**

  
-----  
*José Luis Ríos Vargas*  
REPRESENTANTE COMÚN

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA CONVOCATORIA**

**ANEXO N° 3**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE REFERENCIA)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I N° 2104 DEL A.H. TAMARINDO DEL DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO, LA LIBERTAD”**, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

Guadalupe ,23 de Noviembre del 2020

**CONSORCIO SOLIDESS**

*José Luis Ríos Vargas*  
REPRESENTANTE COMÚN

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

**CONSORCIO SOLIDESS**

*José Luis Ríos Vargas*  
REPRESENTANTE COMÚN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA  
CONVOCATORIA

e) Oferta económica SOLES. (Anexo N° 4).

CONSORCIO SOLIDESS

  
-----  
*José Luis Ríos Vargas*  
REPRESENTANTE COMÚN



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA**  
**CONVOCATORIA**

**ANEXO N° 4**  
**OFERTA ECONOMICA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA**  
**CONVOCATORIA**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

CONCEPTO	TARIFA	OFERTA ECONÓMICA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I N° 2104 DEL A.H. TAMARINDO DEL DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO, LA LIBERTAD"	S/ 475.70	S/ 71,355.00
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 71,355.00</b> <b>(Setenta y Un Mil</b> <b>Trescientos Cincuenta y</b> <b>Cinco con 00/100 Soles)</b>

La oferta económica Soles incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

Guadalupe, 23 de Noviembre del 2020

**CONSORCIO SOLIDESS**

*JL*  
 -----  
**José Luis Ríos Vargas**  
 REPRESENTANTE COMÚN

Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
 Representante legal o común, según corresponda

**CONSORCIO SOLIDESS**

*JL*  
 -----  
**José Luis Ríos Vargas**  
 REPRESENTANTE COMÚN

**ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISION**  
**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I N° 2104 DEL A.H. TAMARINDO DEL DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO, LA LIBERTAD**

SISTEMA DE CONTRATACION POR TARIFAS DIARIAS						NOVIEMBRE DEL 2020	
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PERIODO (MESES)	INCIDENCIAS O PARTICIPACION	COSTO MENSUAL	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL
<b>1.00</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>						<b>S/34,500.00</b>
1.10	Jefe de Supervisión	1	5.00	100%	S/4,900.00	S/24,500.00	
1.20	Ing. Asistente de supervisión	1	5.00	100%	S/2,000.00	S/10,000.00	
<b>2.00</b>	<b>PERSONAL TECNICO AUXILIAR</b>						<b>S/5,000.00</b>
2.30	CHOFER	1	5.00	100%	S/1,000.00	S/5,000.00	
<b>3.00</b>	<b>IMPLEMENTACION DE OFICINA TECNICA</b>						<b>S/7,200.00</b>
3.50	Alquiler de camioneta incluye combustible	1	5.00	25%	S/2,400.00	S/3,000.00	
3.60	Alimentacion y viaticos	3	5.00	100%	S/280.00	S/4,200.00	
<b>5.00</b>	<b>CONTROL TECNICO</b>						<b>S/3,186.90</b>
5.10	Ensayos de laboratorio para suelos	3	1.00	100%	S/262.30	S/786.90	
5.20	Ensayos de laboratorio para concreto	60	1.00	100%	S/40.00	S/2,400.00	
<b>6.00</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y OTROS</b>						<b>S/2,696.00</b>
6.10	Gastos de licitacion	1			S/450.00	S/450.00	
6.20	Seguro contra todo riesgo	1		1.54%	S/40,000.00	S/616.00	
6.30	Exámenes medicos según ley 29783	4			S/150.00	S/600.00	
6.40	EPP	1			S/1,030.00	S/1,030.00	
	<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>						<b>S/52,582.90</b>
	<b>GASTOS GENERALES</b>		10%				<b>S/5,258.29</b>
	<b>UTILIDADES</b>		5%				<b>S/2,629.15</b>
	<b>TOTAL PARCIAL</b>						<b>S/60,470.34</b>
	IGV		18%				<b>S/ 10,884.66</b>
	<b>VALOR REFERENCIAL/SUP</b>						<b>S/71,355.00</b>

OFERTA ECONOMICA-RESUMEN			
SUB PRESUPUESTO	SISTEMA DE CONTRATACION	DIAS	TARIFA
PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA	POR TARIFA DIARIA	150	475.70
			<b>S/71,355.00</b>
COSTO TOTAL DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO			<b>S/71,355.00</b>

**CONSORCIO SOLIDESS**  
*Jose Luis Rios Vargas*  
 REPRESENTANTE COMÚN

**CONSORCIO SOLIDESS**  
*Jose Luis Rios Vargas*  
 REPRESENTANTE COMÚN

0.00009

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA**  
**CONVOCATORIA**

- f) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento. (Anexo N° 5).

**CONSORCIO SOLIDESS**  
*SLA*  
-----  
**José Luis Ríos Vargas**  
REPRESENTANTE COMÚN

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA CONVOCATORIA**

**ANEXO N° 5**

**CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, **JOSE LUIS SANDINO RIOS VARGAS** postor y/o Representante Común de **CONSORCIO SOLIDESS**, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requerido para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.

Guadalupe ,23 de Noviembre del 2020

**CONSORCIO SOLIDESS**

*Jose Luis Rios Vargas*  
REPRESENTANTE COMÚN

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

**CONSORCIO SOLIDESS**

*Jose Luis Rios Vargas*  
REPRESENTANTE COMÚN

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA**  
**CONVOCATORIA**

**g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas. (Anexo N° 6).**

**CONSORCIO SOLIDESS**

  
-----  
**José Luis Ríos Vargas**  
REPRESENTANTE COMÚN

## CONTRATO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE FORMALIZACION DEL CONSORCIO, QUE CELEBRAN:

1. JOSÉ LUIS SANDINO RÍOS VARGAS, con DNI N° 42689148, con domicilio en CALLE GARCILAZO DE LA VEGA N° 168 - URB. EL SOL - TRUJILLO - LA LIBERTAD, a quien en adelante se le denominara "JOSÉ LUIS SANDINO RÍOS VARGAS".
2. EDWARD LEONCIO ARMAS CHUMAN, con DNI N° 18071939, con domicilio en CALLE 25 DE DICIEMBRE N° 662 - FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD, a quien en adelante se le denominará "EDWARD LEONCIO ARMAS CHUMAN".

CONSORCIO QUE CELEBRAN EN LOS TÉRMINOS CONTENIDOS EN LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES:

### PRIMERA. - ANTECEDENTES

Que la Entidad, Municipalidad Distrital de Guadalupe, convocó el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA, para la contratación del servicio de consultoría de Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I N° 2104 DEL A.H. TAMARINDO DEL DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO, LA LIBERTAD"**

Que el Ing. JOSÉ LUIS SANDINO RÍOS VARGAS, identificado con DNI N° 42689148, y el Ing. EDWARD LEONCIO ARMAS CHUMAN, identificado con DNI N° 18071939, participan en consorcio para el referido Acto.

### SEGUNDA. - OBJETO

Por lo que nosotros, el Ing. JOSÉ LUIS SANDINO RÍOS VARGAS, identificado con DNI N° 42689148 y el Ing. EDWARD LEONCIO ARMAS CHUMAN, identificado con DNI N° 18071939, formalizamos el contrato de consorcio para la referida contratación del servicio de consultoría de obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I N° 2104 DEL A.H. TAMARINDO DEL DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO, LA LIBERTAD"**.

### TERCERA. - DENOMINACION

El Ing. JOSÉ LUIS SANDINO RÍOS VARGAS, identificado con DNI N° 42689148 y el Ing. EDWARD LEONCIO ARMAS CHUMAN, identificado con DNI N° 18071939, acuerdan denominar al consorcio: **"CONSORCIO SOLIDESS"**.

### CUARTA. - NATURALEZA Y DOMICILIO

El "CONSORCIO SOLIDESS" establece como domicilio Común en CALLE TOPARPA N° 459 - URB. SANTA MARIA - III ETAPA - TRUJILLO - LA LIBERTAD.

### QUINTA. - DURACION DEL CONSORCIO

El plazo de duración del "CONSORCIO SOLIDESS" será igual al ofertado:

- La contratación de la supervisión de la obra, materia de la presente convocatoria se realizará en el plazo de CIENTO CINCUENTA (150) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.
- Hasta la Liquidación de la obra.

### SEXTA. - REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

Queda designado como Representante Común del "CONSORCIO SOLIDESS", al Ing. JOSÉ LUIS SANDINO RÍOS VARGAS, identificado con DNI N° 42689148, declarando que no se encuentra impedido, inhabilitado, ni suspendido para contratar con el Estado.

Tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los

  
Edward Leoncio Armas Chuman  
INGENIERO CIVIL  
C.I.P. 77099

  
José L. Ríos Vargas  
ING. CIVIL  
R. CIP. 96773



**CONSORCIO SOLIDESS**  
  
-----  
**José Luis Ríos Vargas**  
REPRESENTANTE COMÚN

derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según corresponda.

**SETIMA. – SOBRE LAS OBLIGACIONES Y PARTICIPACION**

Los conformantes del "CONSORCIO SOLIDESS", participarán de todos los costos, ganancias y pérdidas; siendo las obligaciones, respecto del objeto del contrato, que corresponde a cada uno de sus integrantes del consorcio, las siguientes:

7.1. OBLIGACIONES DE JOSÉ LUIS SANDINO RÍOS VARGAS [50%]

- Responsable del servicio de consultoría de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I N° 2104 DEL A.H. TAMARINDO DEL DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO, LA LIBERTAD".
- Aporte personal especialista para el servicio de consultoría de obra directamente vinculada al objeto de la convocatoria.
- Aporte de experiencia en supervisión de obras similares directamente vinculadas al objeto de la convocatoria.
- Obligaciones administrativas y financieras.
- Elaboración de la Oferta.

7.2. OBLIGACIONES DE EDWARD LEONCIO ARMAS CHUMAN [50%]

- Responsable del servicio de consultoría de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I N° 2104 DEL A.H. TAMARINDO DEL DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO, LA LIBERTAD".
- Aporte de experiencia en supervisión de obras similares directamente vinculadas al objeto de la convocatoria.

TOTAL OBLIGACIONES 100%

**OCTAVA. – FACULTAD DEL REPRESENTANTE COMUN**

Que los conformantes del "CONSORCIO SOLIDESS", designan como Representante Común al Ing. JOSÉ LUIS SANDINO RÍOS VARGAS, identificado con DNI N° 42689148, y que está facultado para actuar en nombre y representación del consorcio de acuerdo a las facultades siguientes:

- 8.1. Para actuar en nombre y representación del consorcio, en TODOS LOS ACTOS REFERIDOS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, con amplias y suficientes facultades para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven en calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según corresponda.
- 8.2. Para que en forma individual pueda firmar el contrato del servicio de consultoría de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I N° 2104 DEL A.H. TAMARINDO DEL DISTRITO DE

**CONSORCIO SOLIDESS**

*José Luis Ríos Vargas*  
REPRESENTANTE COMÚN

Edward Leoncio Armas Chumán  
INGENIERO CIVIL  
C.I.P. 77099

José L. Ríos Vargas  
ING. CIVIL  
R. CIP: 96773



GUADALUPE, PACASMAYO, LA LIBERTAD", así como las cláusulas adicionales que hubiere, cobrar adelantos, valorizaciones, reintegros, adicionales, liquidaciones y otros pagos que se generen inherentes a los contratos que la motivan, firmando las respectivas cancelaciones.

- 8.3. Representar al consorcio ante las autoridades sean: municipales, judiciales, laborales, fiscales, policiales, aduaneras, administrativas, tendrá también la facultad de poder delegar sus poderes a la persona que designe.
- 8.4. Para demandar, conciliar, reconvénir, contestar demanda y/o reconvenciones, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso.
- 8.5. Para solicitar Cartas de Crédito, Cartas Fianza, solicitar chequeras de cuentas corrientes, así como girar, cobrar, endosar y sobregirar cheques.
- 8.6. Tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato.

**NOVENA. – RESPONSABILIDAD SOLIDARIA**

El Ing. JOSÉ LUIS SANDINO RÍOS VARGAS, identificado con DNI Nº 42689148 y el Ing. EDWARD LEONCIO ARMAS CHUMAN, identificado con DNI Nº 18071939, declaran que son responsables solidariamente en todo lo concerniente a los trabajos en consorcio a ejecutarse.

**DECIMA. – SOBRE LA CONTABILIDAD, PAGO Y FACTURACION DEL CONSORCIO**

Que los conformantes del "CONSORCIO SOLIDESS", acuerdan nombrar como Operador Tributario al Sr. JOSÉ LUIS SANDINO RÍOS VARGAS, identificado con DNI Nº 42689148, con RUC Nº 10426891480, quien se encargará de la contabilidad y se efectuará el pago y emitirá la facturación del servicio de consultoría de obra a realizar; por lo tanto, todo pago que se efectuó por concepto de la supervisión de la obra deberá depositarse en la Cuenta o realizar transferencia a través del Código Interbancario al Ing. "JOSÉ LUIS SANDINO RÍOS VARGAS".


**DECIMA PRIMERA. – NO MODIFICACION**

Que se compromete a no modificar los términos del contrato de consorcio mientras que la contratación del servicio de consultoría de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I Nº 2104 DEL A.H. TAMARINDO DEL DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO, LA LIBERTAD", no cuente con la CONFORMIDAD DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO RESPECTIVO Y LIQUIDACION FINAL DEL MISMO, salvo renuncia del representante común.

En señal de conformidad firman a continuación los conformantes del "CONSORCIO SOLIDESS", a los 16 días del mes de Noviembre del 2020.

  
 José L. Ríos Vargas  
 ING. CIVIL  
 R. CIP. 96773

JOSÉ LUIS SANDINO RÍOS VARGAS  
 DNI Nº 42689148

  
 Edward Leoncio Armas Chuman  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I.P 77099

EDWARD LEONCIO ARMAS CHUMAN  
 DNI Nº 18071939

LEGALIZACION A LA VUELTA

CONSORCIO SOLIDESS  
 José Luis Ríos Vargas  
 REPRESENTANTE COMÚN



CERTIFICO: QUE LA (S) FIRMA (S) DEL ANVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES (SON) AUTENTICA (S) DE: Jose Luis Sandino Rios Vargas

IDENTIFICADO (AS) CON: DNI: 42689148

NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO  
TRUJILLO 16 NOV. 2020



CERTIFICO: QUE LA (S) FIRMA (S) DEL ANVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES (SON) AUTENTICA (S) DE: Edward Leoncio Armas Chiman

IDENTIFICADO (AS) CON: DNI: 18071939

NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO  
TRUJILLO 16 NOV. 2020



CONSORCIO SOLIDESS  
Jose Luis Rios Vargas  
REPRESENTANTE COMUN

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA**  
**CONVOCATORIA**

**h) Carta de Línea de Crédito. (Anexo N° 7).**

**CONSORCIO SOLIDESS**  
  
-----  
**José Luis Ríos Vargas**  
REPRESENTANTE COMÚN

Trujillo, 19 de Noviembre del 2020

Señores:  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL GUADALUPE**

Atención:  
**COMITÉ DE SELECCION  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 009 - 2020 - MDG/CS - 1  
PRIMERA CONVOCATORIA.**

Asunto: **CARTA DE LINEA DE CREDITO**

Objeto: **CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I N° 2104 DEL A.H. TAMARINDO DEL DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO, LA LIBERTAD"**

De nuestra consideración:

Se extiende la presente y a solicitud de nuestro cliente **EDWARD LEONCIO ARMAS CHUMAN** con **RUC N° 10180719399** identificado con **DNI N° 18071939** quien participa en el **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 009 - 2020 - MDCH/CS - 1 PRIMERA CONVOCATORIA**, como integrante del **CONSORCIO SOLIDESS** conformado por:

- **EDWARD LEONCIO ARMAS CHUMAN** con **RUC N° 10180719399** identificado con **DNI N° 18071939** con una participación del cincuenta (50%), es decir **S/ 50,000.00 (Cincuenta mil con 00/100 soles)(\*)**
- **JOSE LUIS SANDINO RIOS VARGAS** con **RUC N° 10426891480** identificado con **DNI N° 42689148** con una participación del cincuenta (50%), es decir **S/ 50,000.00 (Cincuenta mil con 00/100 soles).**


(\*)Es cliente de nuestra entidad, mantiene una relación crediticia excelente, siendo ordenado y puntuales en el manejo de sus operaciones, con el respaldo económico y financiero suficiente para atender sus obligaciones, precisando lo siguiente:


Cuenta con una **LINEA DE CREDITO**, vigente, aprobada y disponible por un monto de **S/ 100,000.00 (Cien Mil con 00/100 Soles)** por un plazo de **Doscientos diez (210) días calendario**, a partir de la fecha de emisión.

Se extiende la presente carta a solicitud de nuestro cliente para los fines que estime conveniente

Atentamente,

BANCO BBVA PERU

  
Denise Kcomt Salinas  
Ejecutivo de Banca Negocios  
Oficina Trujillo

  
Neisser Alberto Sotomayor Tirado  
Ejecutivo Banca Personal Plus  
Oficina Trujillo

**CONSORCIO SOLIDESS**  
  
José Luis Ríos Vargas  
REPRESENTANTE COMÚN

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA**  
**CONVOCATORIA**

## **2.2.2. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA:**

**CONSORCIO SOLIDESS**

  
-----  
*José Luis Ríos Vargas*  
REPRESENTANTE COMÚN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA CONVOCATORIA

a) Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa - REMYPE.

CONSORCIO SOLIDESS

  
-----  
José Luis Ríos Vargas  
REPRESENTANTE COMÚN



PERÚ

Ministerio  
de Trabajo  
y Promoción del EmpleoVice Ministerio  
de Promoción del Empleo  
y Capacitación LaboralDirección General de  
Promoción del Empleo

0,0057

## REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

**REMYPE  
ACREDITACIÓN**

RUC N° : 10426891480  
RAZÓN SOCIAL : RIOS VARGAS JOSE LUIS SANDINO  
Actividad Económica :  
CIUU : 92136  
Domicilio : JIRON LARA NRO. 593 - -  
Distrito : HUAMACHUCO  
Provincia : SANCHEZ CARRION  
Departamento : LA LIBERTAD  
Gerente General : - - -  
Representante Legal : JOSE LUIS SANDINO RIOS VARGAS  
Queda acreditada como: MICRO EMPRESA  
Número de Registro - Solicitud de Inscripción REMYPE : 0001240957-2013  
Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE : 10/05/2013

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicado al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32º de la Ley N° 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 17/05/2013

Código N° 172689

Impreso el 17/5/2013 a las 10:00:19

www.mintra.gob.pe

Av. Salaverry N° 655  
Jesus Maria  
T. (511) 630-6000

CONSORCIO SOLIDESS

*José Luis Ríos Vargas*  
REPRESENTANTE COMÚN



PERÚ

Ministerio de Trabajo  
y Promoción del Empleo

000056

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA  
REMYPE

## ACREDITACIÓN

RUC N° : 10180719399

Razón Social : ARMAS CHUMAN EDWARD LEONCIO

Actividad Económica (\*) : ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y  
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA

CIU (\*) : 7110

Domicilio : CAL. 25 DE DICIEMBRE P.J. FLORENCIA DE MORA 662 (A  
1 CDRA COLEGIO JORGE BASADRE) LA

Distrito : FLORENCIA DE MORA

Provincia : TRUJILLO

Departamento : LA LIBERTAD

Gerente General : ---

Representante Legal : EDWARD LEONCIO ARMAS CHUMAN

Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA

Número de Registro - Solicitud de Inscripción 0001343384-2015

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE: 29/12/2015

(\*) CIU v3 : 74218

(\*) Actividad Económica v3 : ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 31/12/2015

Código Nro. 342854

Impreso el 10/07/2020 16.26.09

CONSORCIO SOLIDESS

  
-----  
José Luis Ríos Vargas  
REPRESENTANTE COMÚN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA CONVOCATORIA

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluación Experiencia” establecido en el Capítulo IV.

CONSORCIO SOLIDESS  
  
-----  
José Luis Ríos Vargas  
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA CONVOCATORIA

**A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

CONSORCIO SOLIDESS  
*JL*  
-----  
José Luis Ríos Vargas  
REPRESENTANTE COMUN

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE GUADALUPE  
 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA CONVOCATORIA**  
 Presente. -  
 Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO	FECHA <sup>1</sup>	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>2</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>3</sup>
1	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SARTIMBAMBA	SUPERVISOR DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DEL JARDIN LOS TAYOS EN EL CASERIO DE SANTA BARBARA DEL DISTRITO DE SARTIMBAMBA - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. C.U. N° 2447926	S/N	13/11/2019	SOLES	S/ 30,000.00	-	S/ 30,000.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE FLORENCIA DE MORA	SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 80031 MUNICIPAL DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD".	S/N	06/11/2015	SOLES	S/ 450,000.00	-	S/ 480,000.00
TOTAL								S/ 480,000.00

**CONSORCIO SOLIDESS**  
  
 José Luis Ríos Vargas  
 REPRESENTANTE COMÚN

**CONSORCIO SOLIDESS**  
  
 José Luis Ríos Vargas  
 REPRESENTANTE COMÚN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA CONVOCATORIA

Guadalupe, 23 de Noviembre del 2020

**CONSORCIO SOLIDESS**  
.....  
*José Luis Ríos Vargas*  
REPRESENTANTE COMÚN

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

**CONSORCIO SOLIDESS**  
.....  
*José Luis Ríos Vargas*  
REPRESENTANTE COMÚN

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA CONVOCATORIA**

- 1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DEL JARDIN LOS TAYOS EN EL CASERIO DE SANTA BARBARA DEL DISTRITO DE SARTIMBAMBA - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD". C.U. N° 2447926**

**CONSORCIO SOLIDESS**

*8-12*  
-----  
*José Luis Ríos Vargas*  
REPRESENTANTE COMUN



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRACONTRATACIÓN DE UN SUPERVISOR DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DEL JARDIN LOS TAYOS EN EL CASERIO DE SANTA BARBARA DEL DISTRITO DE SARTIMBAMBA – PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD – C.U. N° 2447926

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra para la: **CONTRATACIÓN DE UN SUPERVISOR DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DEL JARDIN LOS TAYOS EN EL CASERIO DE SANTA BARBARA DEL DISTRITO DE SARTIMBAMBA – PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD – C.U. N° 2447926"**, que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARTIMBAMBA**, con RUC N° 20275306721, con domicilio Legal en la Plaza de Armas S/N Distrito de Sartimbamba – Provincia de Sánchez Carrión – Departamento de La Libertad, representado por el Alcalde **HUGO GILBERTO JUÁREZ CARBAJAL**, identificado con DNI N° 19565462, y de otra parte y de otra parte el **ING. JOSE LUIS SANDINO RIOS VARGAS**, con RUC N° 10426891480, con DNI N° 42689148, con domicilio legal en el Jiron Lara N° 593 – Huamachuco – Sánchez Carrión – La Libertad, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

  
 José L. Ríos Vargas  
 ING CIVIL  
 R. CIP 96773

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Que, mediante Informe N° 604-2019-OJQP-DODUR/M.D.S., de fecha 11 de noviembre del 2019 el Jefe de la División de Obras y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Sartimbamba, solicita la contratación de la persona natural o jurídica para que se desempeñe como **SUPERVISOR DE OBRA**, del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DEL JARDIN LOS TAYOS EN EL CASERIO DE SANTA BARBARA DEL DISTRITO DE SARTIMBAMBA – PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD – C.U. N° 2447926"**.

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

- Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 30879 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2019.
- Ley N° 30880 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2019.
- Ley N° 30881 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
- Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria aprobada a través del D. Leg. N° 1444.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado.
- Directivas de OSCE y Comunicados del OSCE sobre procesos de selección.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública
- Código Civil Peruano

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DE UN SUPERVISOR DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DEL JARDIN LOS TAYOS EN EL CASERIO DE SANTA BARBARA DEL DISTRITO DE SARTIMBAMBA – PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD – C.U. N° 2447926"**.

CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 30,000.00 (Treinta Mil con 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

**CONSORCIO SOLIDESS**

  
 José Luis Ríos Vargas  
 REPRESENTANTE COMUN





## "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

DESCRIPCION	TIEMPO	UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA DIARIA	TOTAL
SUPERVISION	60	DIAS CALENDARIO	S/ 450.00	S/ 27,000.00
LIQUIDACION				S/ 3,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>S/ 30,000.00</b>

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

**CLÁUSULA QUINTA: DEL PAGO**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en pagos según tarifas diarias, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

**CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de **Sesenta (60) días calendario**, el mismo que se computa desde el Acta de inicio de obra.

**CLÁUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por el requerimiento del área usuaria, así como los documentos derivados del presente contrato que establezcan obligaciones para las partes.

**CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del Artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, se indica "En los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios en general, así como en los contratos de consultoria en general, de ejecución y consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fi el cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad (...)" En tal sentido en mi condición de micro y pequeña empresa, solicito se me haga la retención del diez (10%) por ciento de acuerdo a ley, como garantía de fiel cumplimiento.

**CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por jefe de la División de Obras y



José L. Ríos Vargas  
ING CIVIL  
K CIP 96773





**"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"**

Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Sartimbamba.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de Siete (07) años contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad.

Penalidades			
Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	No tener expediente técnico en obra. Del monto contratado	4/1000	Según informe del Jefe de la División de Obras y Desarrollo



José L. Ríos Vargas  
ING. CIVIL  
K. CIP 96773



Handwritten signature



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"



  
 José L. Ríos Vargas  
 ING. CIVIL  
 R. U.P. 56773





Penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
			Urbano Rural a través de la oficina de ejecución y supervisión de obras
2	No encontrarse en la obra, el personal o equipo propuestos (por cada día), Ing. Supervisor o Asistente. Del monto contratado	6/1000	Según informe del Jefe de la División de Obras y Desarrollo Urbano Rural a través de la oficina de ejecución y supervisión de obras
3	Se detecte que el cuaderno de obra no se encuentra al día. La penalidad se aplicará por cada día de atraso. Del monto contratado	4/1000	Según informe del Jefe de la División de Obras y Desarrollo Urbano Rural a través de la oficina de ejecución y supervisión de obras
4	No comunicar a la entidad incumplimientos del contratista respecto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• La seguridad y señalización de obra</li> <li>• Indumentaria e implementos de protección a su personal</li> <li>• La colocación cartel de obra dentro del plazo establecido</li> <li>• Equipo mínimo en perfecto estado (no defectuoso). Del monto contratado</li> </ul>	3/1000 (por c/u)	Según informe del Jefe de la División de Obras y Desarrollo Urbano Rural a través de la oficina de ejecución y supervisión de obras
5	CALIDAD DE LOS MATERIALES Aceptar el uso de materiales no normalizados que no cumplan con las especificaciones técnicas. Del monto contratado	3/1000	Según informe del Jefe de la División de Obras y Desarrollo Urbano Rural a través de la oficina de ejecución y supervisión de obras
6	CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA No rechazar las estructuras y/o dimensiones no concordantes con el expediente técnico. Del monto contratado	4/1000	Según informe del Jefe de la División de Obras y Desarrollo Urbano Rural a través de la oficina de ejecución y supervisión de obras
7	ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA O EXTEMPORANEA Perjudicando el tramite norma de los mismos (solicitud de adelantos, valorización, adicionales, informe final, constancia de permanencia en obra, certificado de habilidad, etc ) La penalidad se aplicará por cada día de atraso. Del monto contratado	6/1000	Según informe del Jefe de la División de Obras y Desarrollo Urbano Rural a través de la oficina de ejecución y supervisión de obras
8	PRUEBAS Y ENSAYOS Permitir que las pruebas o ensayos no se realicen oportunamente para verifacas la calidad de los materiales	4/1000	Según informe del Jefe de la División de Obras y Desarrollo Urbano Rural a través de la oficina de ejecución y supervisión de obras





"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"



José L. Ríos Vargas  
 ING. CIVIL  
 K. 01P-96773



Penalizaciones			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	y las dosificaciones Del monto contratado		
9	No asistir por 3 días injustificados a la ejecución de la obra	Resolución de Contrato	Según informe del Jefe de la División de Obras y Desarrollo Urbano Rural a través de la oficina de ejecución y supervisión de obras
10	No entregar los certificados de calidad y/o resultados de pruebas de control de los materiales usados en obra de acuerdo al expediente técnico. No encontrar la unidad móvil así con el equipo propuesto Del monto contratado	4/1000	Según informe del Jefe de la División de Obras y Desarrollo Urbano Rural a través de la oficina de ejecución y supervisión de obras
11	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado	(0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal	Según informe del Jefe de la División de Obras y Desarrollo Urbano Rural a través de la oficina de ejecución y supervisión de obras
12	El Supervisor / La Supervisión deberá de cumplir con presentar su liquidación de consultoría dentro de los plazos establecidos en el artículo 144° de la ley reglamento, de lo contrario se elaborara por oficio	(0.5 UIT)	Según informe del Jefe de la División de Obras y Desarrollo Urbano Rural a través de la oficina de ejecución y supervisión de obras
13	El Supervisor / La Supervisión deberá de cumplir con informar oportunamente cuando el contratista incurra en alguna de las otras penalidades establecidas en los presentes TDR, de no ser así, la Gerencia de Infraestructura a través de la Oficina de ejecución y supervisión de obras pueden realizar dicho informe	(0.5 UIT)	Según informe del Jefe de la División de Obras y Desarrollo Urbano Rural a través de la oficina de ejecución y supervisión de obras

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Quando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el



**"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"**



caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.



8-10  
José L. Ríos Vargas  
ING. CIVIL  
R. U.P. 56773



*[Handwritten signature]*



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
SARTIMBAMBA

UNIDAD DE  
ADMINISTRACIÓN

0,0044

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

**DOMICILIO DE LA ENTIDAD:** Plaza de Armas S/N Distrito de Sartimbamba – Provincia de Sánchez Carrión – Departamento de La Libertad

**DOMICILIO DEL CONTRATISTA:** Jiron Lara N° 593 – Huamachuco – Sánchez Carrión – La Libertad

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de **Sartimbamba, el Trece (13) de noviembre del 2019.**



*J-L*  
José L. Ríos Vargas  
ING CIVIL  
C. CIP 96771  
“EL CONTRATISTA”



**CONSORCIO SOLIDESS**

*J-L*  
**José Luis Ríos Vargas**  
REPRESENTANTE COMUN



# ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

**OBRA:**

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL DEL JARDIN LOS TAYOS EN EL CASERIO DE SANTA BARBARA DEL DISTRITO DE SARTIMBAMBA - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

**UBICACIÓN:**

Departamento : La Libertad  
 Provincia : Sánchez Carrión  
 Distrito : Sartimbamba  
 Caserío : Los Tayos

ENTIDAD CONTRATANTE : Municipalidad Distrital de Sartimbamba

ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad Distrital de Sartimbamba

MONTO CONTRATADO : S/. 163,332.86

MODALIDAD DE EJECUCION : Administración Directa

SISTEMA DE CONTRATACION : A suma Alzada

RESIDENTE DE OBRA : Ing. Juan Pablo Fernández Bolaños (CIP N° 105836)

SUPERVISOR DE OBRA : Ing. José Luis Ríos Vargas (CIP N° 96773)

PLAZO DE EJECUCION : 60 Días Calendarios

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 29 de Noviembre del 2019

FECHA DE INICIO DE EJECUCION DE OBRA: 02 de Diciembre del 2019

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA : 30 de enero del 2020

RESOLUCIÓN DE SUSPENSIÓN DE OBRA: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 021-2020-MDS/GM

FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 de Enero del 2020

FECHA DE REINICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN : 14 de Febrero del 2020

ADELANTO DIRECTO : No solicitado

ADELANTO DE MATERIALES : No Solicitado

FEHCA DE TERMINO REAL DE OBRA : 29 de Febrero del 2020

RESOLUCION DE COMITÉ DE RECEPCIÓN: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 077-2020-MDS/GM

FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA: 13 de julio del 2020

**CONSORCIO SOLIDESS**

.....  
 José Luis Ríos Vargas  
 REPRESENTANTE COMÚN



Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19.

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, se declaró por el término de quince (15) días calendario, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

Que, mediante Decreto Supremo N° 116-2020-PCM de fecha 26 de junio del 2020, en el Artículo 10.- De las actividades del Sector Público y la atención a la ciudadanía se precisa en el numeral 10.1 que las entidades del Sector Público de cualquier nivel de gobierno desarrollan sus actividades de manera gradual, para lo cual adoptarán las medidas pertinentes para el desarrollo de las mismas y la atención a la ciudadanía, salvaguardando las restricciones sanitarias y el distanciamiento social, priorizando en todo lo que sea posible el trabajo remoto, implementando o habilitando la virtualización de trámites, servicios u otros.

Siendo las 02.00 p.m. del día 13 de Julio del 2020, se da inicio al procedimiento de Recepción de obra. Para tal efecto se constituye el Comité de Recepción de Obra designado mediante **Resolución De Gerencia Municipal N° 077-2020-MDS/GM** de fecha 10 de marzo del 2020, el Ing. Supervisor y el Ing. Residente con la finalidad de **INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE OBRA** de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL DEL JARDIN LOS TAYOS EN EL CASERIO DE SANTA BARBARA DEL DISTRITO DE SARTIMBAMBA - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"**. Y realizar los procedimientos respectivos para su Recepción de Obra y teniendo en cuenta el Artículo 1008° (Recepción de Obra y Plazos) del Reglamento de la Ley de Contrataciones (Ley N° 30225-D.S. N° 344-2018-EP Modificada por D.L.N° 1444). Y donde se cuenta con la presencia de los siguientes representantes:

COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA:

**Presidente:**

Ing. OSCAR JOSEPH QUIROZ POLO, con C.I.P N° 183579, Subgerente de Obras y Desarrollo Urbano y Rural de la MDS

**1° Miembro:**

Ing. IVAN ARTURO DEL ROSARIO CHAVARRI, con C.I.P N° 210181 Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos de la MDS

**2° Miembro:**

JHORDY EDUARDO CALDERON ALAYO, Asistente de la Subgerencia de Obras y Desarrollo Urbano y Rural de la MDS

INGENIERO SUPERVISOR

Ing. José Luis Ríos Vargas (CIP N° 96773)

INGENIERO RESIDENTE

Ing. Juan Pablo Fernández Bolaños (CIP N° 105836)

POR PARTE DE AUTORIDADES DEL LUGAR

Autoridades del Distrito de Sartimbamba.

CONSORCIO SOLIDESS

José Luis Ríos Vargas  
REPRESENTANTE COMÚN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARTIMBAMBA  
Ing. Juan Arturo del Rosario Chavarrí  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

José Luis Ríos Vargas  
ING. CIVIL  
R. CIP 96773

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARTIMBAMBA  
Ing. Oscar Joseph Quiroz Polo  
SUB GERENTE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO RURAL  
R. CIP N° 183579

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARTIMBAMBA  
Ing. Jhordy Eduardo Calderon Alayo  
ASISTENTE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MDS



El comité de recepción en uso de sus atribuciones procedió a la contrastación física de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL DEL JARDIN LOS TAYOS EN EL CASERIO DE SANTA BARBARA DEL DISTRITO DE SARTIMBAMBA - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD". Realizando el recorrido, se verificaron las condiciones de la obra en relación a lo realmente ejecutado por la entidad encontrando la Comisión de Recepción de la obra conforme al expediente técnico, a los planos y sus antecedentes.

El comité de Recepción de Obra No se responsabiliza por los vicios ocultos de construcción, ni tampoco de las deficiencias que con posterioridad al presente acto se detectarán, debiendo notificar a la entidad o Ingeniero Residente para repararlas.

Siendo las 03:00 p.m del día 13 de Julio del 2020, culminado el procedimiento para la Recepción de Obra se cierra y firma la presente Acta De Recepción de Obra, encontrándose RECEPCIONADA y se solicita al Ingeniero Residente que debe de disponer del plazo de acuerdo al reglamento de la Ley de Contrataciones para la presentación de la Liquidación de Obra, en fe del cual firman los participantes en este acto en 06 ejemplares del mismo valor.

## POR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARTIMBAMBA  
  
 Ing. Oscar Joseph Quiroz Polo  
 R. CIP. N° 183879  
 SUBGERENTE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO-RURAL  
 Ing. OSCAR J. QUIROZ POLO  
 PRESIDENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARTIMBAMBA  
  
 Ing. Ivan Arturo del Rosario Chavarrí  
 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS  
 PROYECTOS  
 Ing. IVAN A. DEL ROSARIO CHAVARRI  
 1° MIEMBRO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARTIMBAMBA  
  
 Ing. Jhordy Eduardo Calderon Alayo  
 RESPONSABLE DE OBRAS - SARTIMBAMBA  
 JHORDY E. CALDERON ALAYO  
 2° MIEMBRO

## POR LA SUPERVISIÓN

  
 José Luis Ríos Vargas  
 ING. CIVIL  
 R. CIP 96773

Ing. José Luis S. Ríos Vargas  
 Supervisor de Obra

## POR EL RESIDENTE



Ing. Juan Pablo Fernández Bolaños  
 Residente de Obra

CONSORCIO SOLIDESS

  
 José Luis Ríos Vargas  
 REPRESENTANTE COMÚN

**CONSTANCIA N° 01-2020 OJQP-SGODUR/M.D.S**

El que suscribe, Ing OSCAR JOSEPH QUIROZ POLO, Sub gerente de obras y desarrollo urbano rural de la Municipalidad Distrital de Sartimbamba, emite la presente:

**CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTORIA  
SUPERVISION DE OBRA**

Al Ing. JOSE LUIS RIOS VARGAS, por los servicios prestados en la supervisión de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL DEL JARDIN LOS TAYOS EN EL CASERIO DE SANTA BARBARA DEL DISTRITOS DE SARTIMBAMBA-PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", en cumplimiento al contrato suscrito con la Municipalidad Distrital de Sartimbamba.

Nombre del Supervisor	: ING. JOSE LUIS RIOS VARGAS
Nombre de la Obra	: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL DEL JARDIN LOS TAYOS EN EL CASERIO DE SANTA BARBARA DEL DISTRITOS DE SARTIMBAMBA-PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
Monto de la supervisión de la obra	: S/ 30,000.00
Plazo de ejecución de la obra	: 60 días calendarios
Fecha de inicio de obra	: 02 de Diciembre del 2019
Fecha de término de obra	: 30 de enero del 2020
Fecha de suspensión N°01	: 15 de enero 2020
Plazo de Suspensión N°01	: 30 días calendarios
Reinicio de ejecución	: 14 de Febrero del 2020
Nuevo término del plazo	: 29 de febrero del 2020
Penalidad	: Cabe mencionar que no se le ha aplicado penalidad alguna

**CONSORCIO SOLIDESS**  
-----  
**José Luis Ríos Vargas**  
REPRESENTANTE COMÚN

Por lo que en cumplimiento en el art 169 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se expide el presente certificado a solicitud de la parte interesada para los fines que crea conveniente.

Sartimbamba, 14 Octubre 2020




## Presupuesto


Presupuesto 0302013

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL DEL JARDIN LOS TAYOS EN EL CASERIO DE SANTA BARBARA DEL DISTRITO DE SARTIMBAMBA - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
01	ESTRUCTURAS				93,006.27
01.01	OBRAS PROVISIONALES				40,790.48
01.01.01	CASETA DE ALMACEN, OFICINA CON PARANTES DE MADERA Y CALAMINA	m2	30.00	61.23	1,836.90
01.01.02	CARTEL DE OBRA DE 2.40 X 3.60 M	Und	1.00	813.83	813.83
01.01.03	FLETE TERRESTRE	gib	1.00	23,825.75	23,825.75
01.01.04	MOVILIZACION Y DESMOLIVIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA A OBRA	gib	1.00	14,514.00	14,514.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				52.34
01.02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	134.22	0.11	14.76
01.02.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	134.22	0.28	37.58
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,642.90
01.03.01	EXCAVACION PARA ZAPATAS	m3	67.81	18.85	1,281.21
01.03.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m3	31.78	13.68	434.75
01.03.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	22.41	5.47	122.58
01.03.04	NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL	m2	90.66	2.37	214.86
01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION	m3	107.77	5.47	589.50
01.04	CONCRETO SIMPLE				12,325.66
01.04.01	SOLIDOS CONCRETO - ZAPATAS				2,043.01
01.04.01.01	SOLIDOS CONCRETO - ZAPATAS $f_c=100 \text{ kg/cm}^2$ $h=4"$	m2	9.84	8.15	80.20
01.04.01.02	CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"	m2	81.58	24.06	1,962.81
01.04.02	CIMIENTO CORRIDO				8,975.66
01.04.02.01	CONCRETO EN CIMIENTOS $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$	m3	23.12	317.96	7,351.24
01.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS	m2	77.06	21.08	1,624.42
01.04.03	SOBRECIMIENTO				1,306.99
01.04.03.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$	m3	2.48	325.42	807.04
01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS	m2	24.75	20.20	499.95
01.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				37,194.89
01.05.01	ZAPATAS				2,199.80
01.05.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS $f_c=210 \text{ KG/CM}^2$	m3	4.92	360.90	1,775.63
01.05.01.02	ACERO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	112.81	3.76	424.17
01.05.02	VIGAS DE CIMENTACION				2,971.07
01.05.02.01	CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	m3	2.86	365.62	972.55
01.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION	m2	32.01	21.08	674.77
01.05.02.03	ACERO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	352.06	3.76	1,323.75
01.05.03	COLUMNAS				5,568.71
01.05.03.01	CONCRETO EN COLUMNAS $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	m3	3.32	376.83	1,251.08
01.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	72.72	21.08	1,532.94
01.05.03.03	ACERO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	740.81	3.76	2,784.69
01.05.04	VIGAS				10,132.16
01.05.04.01	CONCRETO EN VIGAS $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	m3	5.57	376.83	2,098.94
01.05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	m2	86.04	21.08	1,392.12
01.05.04.03	ACERO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	1,766.25	3.76	6,641.10
01.05.05	LOSAS MACIZA				15,825.14
01.05.05.01	CONCRETO EN LOSAS MACIZAS $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	m3	21.14	368.04	7,780.37
01.05.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS	m2	140.91	20.20	2,846.38
01.05.05.03	ACERO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	1,382.55	3.76	5,198.39
01.05.06	TAPA DE POZO PERCOLADOR				498.01
01.05.06.01	CONCRETO $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	m3	0.65	375.35	243.98
01.05.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	6.53	20.20	131.91
01.05.06.03	ACERO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	32.48	3.76	122.12
02	ARQUITECTURA				34,172.86
02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				6,557.59

SECRETARIA DE EDUCACION

  
 Ricardo A. Casallo  
 INGENIERO CIVIL  
 R. CIP 14500

  
 Ricardo A. Casallo  
 INGENIERO CIVIL  
 R. CIP 14500

**CONSORCIO SOLIDESS**  
 José Luis Ríos Vargas  
 REPRESENTANTE COMUN



**Presupuesto**

Presupuesto 0302013 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL DEL JARDÍN LOS TAYOS EN EL CASERÍO DE SANTA BARBARA DEL DISTRITO DE SARTIMBAMBA - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.01.01	MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA MAQUINADO DE 18 HUECOS - APAREJO DE CABEZA	m2	63.09	51.51	3,249.77
02.01.02	MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA MAQUINADO DE 18 HUECOS - APAREJO DE SOGA	m2	76.57	43.20	3,307.82
02.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				5,230.66
02.02.01	TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO MEZ. 1:5,E=1.5CM CEMENTO-ARENA	m2	34.29	13.06	447.83
02.02.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORE, EXTERIORES Y COLUMNAS	m2	226.17	11.49	2,598.69
02.02.03	TARRAJEO FROTACHADO EN VEREDAS	m2	15.01	11.14	167.21
02.02.04	VESTIDURA DE DERRAMES	m	38.61	12.99	501.54
02.02.05	CIELO RASO INCLUYE VIGAS EMPOTRADAS CON MORTERO 1.4 X 1.5 cm	m2	127.13	11.92	1,515.39
02.03	PISOS Y PAVIMENTOS				5,272.37
02.03.01	PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTADO EN SUB RASANTE VEREDAS	m2	15.01	4.20	63.04
02.03.02	BASE GRANULAR AULAS EXTERIORES Y VEREDAS H=0.10m	m2	15.01	9.04	135.69
02.03.03	VEREDA DE CONCRETO f <sub>c</sub> =175 kg/cm <sup>2</sup> e=4"	m2	15.01	34.33	515.29
02.03.04	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA e=1"	m	4.00	3.54	14.16
02.03.05	CONTRAPISO DE 48 mm	m2	80.90	17.63	1,426.27
02.03.06	PISO DE CERÁMICO DE COLOR 40x40 cm, ANTIDESLIZANTE Y ALTO TRANSITO	m2	9.63	40.69	391.84
02.03.07	PISO DE PORCELANATO COLOR 60x80 cm, ANTIDESLIZANTE, ALTO TRÁNSITO	m2	71.27	38.25	2,726.08
02.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				1,323.57
02.04.01	ZOCALO DE CERAMICA 0.30X0.30 H=1.60 Y H= 1.20M	m2	19.95	36.45	727.18
02.04.02	CONTRAZOCALO DE CERAMICA DE 0.10X0.30	m	40.27	11.41	459.48
02.04.03	CONTRAZOCALO S/COLOREAR H=0.40M SEMIPULIDO	m	21.87	6.26	136.91
02.05	COBERTURA DE MADERA				6,837.72
02.05.01	COBERTURA CON TEJA ANDINA PLANCHA DE 1,14 x 0,72 m, e=5mm	m2	145.79	34.66	5,053.08
02.05.02	CUMBRERA DE TEJA ANDINA	m	63.42	28.14	1,784.64
02.06	CARPINTERIA DE MADERA				3,719.74
02.06.01	PUERTA DE MADERA TORNILLO SEGUN DISEÑO	m2	10.71	109.19	1,169.42
02.06.02	PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE MARCO TORNILLO 2"X3"	m2	0.96	155.03	148.83
02.06.03	VENTANA DE MADERA TORNILLO, SEGUN DISEÑO	m2	10.08	52.86	532.83
02.06.04	CORREAS DE MADERA 2" X 2" P/COB.	m	170.81	10.94	1,868.66
02.07	CERRAJERIA				641.99
02.07.01	CERRADURA PESADA DE SOBREPONER DE 3 GOLPES EN PUERTAS DE MADERA	pza	6.00	65.88	395.28
02.07.02	BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" X 4"	pza	6.00	6.16	36.96
02.07.03	BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3"	pza	12.00	10.88	130.56
02.07.04	JALADOR DE BRONCE DE 4" PARA PUERTAS	Und	6.00	9.16	54.96
02.07.05	JALADOR DE BRONCE DE 3" PARA PUERTAS DE SS HH	Und	1.00	9.21	9.21
02.07.06	CERROJO DE BRONCE DE 3" PARA PUERTAS INTERIORES	Und	1.00	15.02	15.02
02.08	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				489.97
02.08.01	VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO	p2	108.40	4.52	489.97
02.09	PINTURA				3,966.21
02.09.01	PINTURA LATEX EN MUROS Y COLUMNAS 2 MANOS	m2	226.17	9.69	2,191.59
02.09.02	PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS	m2	127.13	9.66	1,228.08
02.09.03	PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS	m2	23.34	10.73	250.44
02.09.04	PINTURA EN VENTANAS DE MADERA CON BARNIZ 2 MANOS	m2	20.17	14.68	296.10
02.10	OBRAS COMPLEMENTARIAS				133.04
02.10.01	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA e=1"	m	3.75	4.09	15.34
02.10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASTA	Und	1.00	117.70	117.70
03	INSTALACIONES ELECTRICAS				6,584.26
03.01	SALIDAS ELECTRICAS				1,145.29
03.01.01	SALIDAS EN TECHOS PARA CENTROS DE LUZ	pto	10.00	43.72	437.20
03.01.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA	pto	6.00	58.84	341.04
03.01.03	SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA EN PARED	pto	1.00	78.47	78.47
03.01.04	POZOS PUESTA A TIERRA PARA TABLEROS DE DISTRIBUCION	Und	1.00	288.58	288.58

CONSORCIO SOLIDESS

José Luis Ríos Vargas  
REPRESENTANTE COMÚN

Ricardo A. Castillo Saaver

**Presupuesto**

Presupuesto 0302013 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL DEL JARDÍN LOS TAYOS EN EL CASERÍO DE SANTA BARBARA DEL DISTRITO DE SARTIMBAMBA - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.02	ARTEFACTOS Y LUMINARIAS				542.13
03.02.01	ARTEFACTO FLUORESCENTE 2 x 20 W Incluye Equipo y Pantalla	Und	3.00	57.85	173.55
03.02.02	ARTEFACTO FLUORESCENTE 2 x 40 W Incluye Equipo y Pantalla	Und	4.00	59.43	237.72
03.02.03	ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32 W PHILIPS O SIMILAR	Und	3.00	43.62	130.86
03.03	CONDUCTORES, CABLES Y DUCTOS				4,454.16
03.03.01	CABLE NYY 1 KV 3 x 10 mm2 + 1 x 10 mm2, Suministro e Instalación	m	31.52	5.97	188.17
03.03.02	CABLE THW 10 para Luminarias y interruptores, Suministro e Instalación	m	81.10	1.94	157.33
03.03.03	CABLE THW 10 para tomacorriente, Suministro e Instalación	m	46.70	1.94	90.60
03.03.04	CAJA DE PASE 100x100x50MM	Und	22.00	42.38	932.36
03.03.05	TUBERIA PVC - P DE Ø 20 mm	m	159.32	8.57	1,365.37
03.03.06	EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES ELECTRICAS, ancho=0.40m	m	159.32	4.87	775.89
03.03.07	RELLENO ZANJAS CABLES ELECTRICOS CON LADRILLO Y CINTA SEGURIDAD	m	159.32	3.88	618.16
03.03.08	CAJAS DE DISTRIBUCION F-1	Und	1.00	148.29	148.29
03.03.09	CAJAS DE F*G* PARA MEDIDOR ELECTRICO	Und	1.00	112.89	112.89
03.03.10	INTERRUPTOR SIMPLE	Und	6.00	10.85	65.10
03.04	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN				442.68
03.04.01	TABLERO GENERAL C/CAJA	pza	1.00	221.87	221.87
03.04.02	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION	pza	1.00	220.81	220.81
04	INSTALACIONES SANITARIAS				7,645.94
04.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				1,295.77
04.01.01	INODORO TANQUE BAJO BLANCO	pza	2.00	236.63	473.26
04.01.02	INODORO NACIONAL BABY INTEGRADO	pza	1.00	211.38	211.38
04.01.03	LAVATORIOS CON PEDESTAL - COLOR	pza	3.00	188.75	566.25
04.01.04	JABONERA DE PARED DE POLICARBONATO	pza	3.00	8.19	24.57
04.01.05	PAPELERA DE LOZA DE COLOR DE 15 X 15 cm	pza	3.00	6.77	20.31
04.02	SISTEMA DE DESAGUE				2,321.99
04.02.01	SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2"	pto	3.00	28.65	85.95
04.02.02	SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2"	pto	3.00	7.57	22.71
04.02.03	SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"	pto	5.00	23.09	115.45
04.02.04	SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"	pto	3.00	24.23	72.69
04.02.05	TUBERIA DE PVC SAL Ø 2"	m	6.64	12.77	84.79
04.02.06	TUBERIA DE PVC SAL 4"	m	78.34	7.92	620.45
04.02.07	SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION	pza	3.00	28.37	85.11
04.02.08	REGISTRO DE BRONCE 4"	pza	3.00	26.05	78.15
04.02.09	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"	pza	3.00	58.87	176.61
04.02.10	EXCAV. DE ZANJAS PARA TUB. Y CAJAS DE DESAGUE	m	91.34	4.56	416.51
04.02.11	CAMA DE ARENA PARA ZANJAS DE TUBERIA DESAGUE	m	91.34	1.65	150.71
04.02.12	RELLENO COMP.ZANJA TERR.NORMAL"C"-P/TUB.4"-8"	m	91.34	4.52	412.86
04.03	BIODIGESTOR 1300l L (01 und)				1,585.78
04.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1.41
04.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	3.61	0.28	1.01
04.03.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	3.61	0.11	0.40
04.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				213.53
04.03.02.01	EXCAVACION EN TERRENO NATURAL	m3	9.24	13.68	126.40
04.03.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO	m2	3.61	2.37	8.56
04.03.02.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2.25	6.84	15.39
04.03.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	11.55	5.47	63.18
04.03.03	INSTALACION DE BIODIGESTOR				1,370.84
04.03.03.01	CONCRETO Fc= 100 Kg/cm2 (SOLADO) E=4"	m3	0.36	124.77	44.92
04.03.03.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR MAS ACCESORIOS	pza	1.00	1,233.48	1,233.48
04.03.03.03	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 2"	m	4.00	13.21	52.84

*[Firma]*

*[Firma]*  
**Ricardo A. Castillo Saavedra**  
 ING. CIVIL  
 R. CIP 145338

**CONSORCIO SOLIDESS**  
*[Firma]*  
**José Luis Ríos Vargas**  
 REPRESENTANTE COMÚN

**Presupuesto**

Presupuesto 0302013 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL DEL JARDIN LOS TAYOS EN EL CASERIO DE SANTA BARBARA DEL DISTRITO DE SARTIMBAMBA - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ciente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARTIMBAMBA Costo al 01/06/2019  
Lugar LA LIBERTAD - SANCHEZ CARRION - SARTIMBAMBA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.03.03.04	TUBERIA DE PVC SAL 4"	m	5.00	7.92	39.60
04.04	POZO PERCOLADOR (01 UNO)				1,042.79
04.04.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	1.56	0.11	0.17
04.04.02	EXCAVACION DE ZANJAS DE CIMIENTOS PARA POZO PERCOLADOR	m3	5.49	15.64	85.86
04.04.03	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR 1/2" a 1"	m3	0.55	82.40	45.32
04.04.04	SOLADOS CONCRETO 1:12 C/H	m2	1.56	46.77	72.96
04.04.05	CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'c=210 kg/cm2	m3	0.55	366.13	201.37
04.04.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS	m2	8.46	24.45	206.85
04.04.07	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	38.56	3.76	144.99
04.04.08	MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA MAQUINADO DE 18 HUECOS - APAREJO DE CABEZA	m2	6.46	44.16	285.27
04.05	CAJA DE REGISTRO DE LODOS				737.15
04.05.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	0.32	0.11	0.04
04.05.02	EXCAVACION A MANO EN TERRENO NATURAL	m3	0.24	15.64	3.75
04.05.03	ACARREO Y ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	0.30	5.47	1.64
04.05.04	CONCRETO F'c= 175 Kg/cm2	m3	1.56	379.20	591.55
04.05.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	1.78	25.83	45.82
04.05.06	TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C/A 1:2, e=1.5 cm	m2	0.86	27.76	23.87
04.05.07	ASA DE FIERRO CORRUGADO Ø 3/8"	Und	1.00	46.20	46.20
04.05.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC SAL Ø 2"	m	2.00	12.24	24.48
04.06	SISTEMA DE AGUA FRIA				662.46
04.06.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"	pto	7.00	20.81	145.87
04.06.02	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP	m	38.82	5.39	209.24
04.06.03	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2"	PZA	3.00	34.84	104.52
04.06.04	EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA DE AGUA	m	38.82	2.27	88.12
04.06.05	RELLENO COMP.ZANJA TERR.NORMAL"C*-P/TUB.4"-8"	m	38.82	2.96	114.91
05	<b>MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO</b>				7,075.09
05.01	PARA ALUMNOS				2,063.04
05.01.01	MESA CIRCULAR DE MADERA	Und	4.00	374.00	1,496.00
05.01.02	SILLA DE MADERA PARA NIVEL INICIAL	Und	16.00	35.44	567.04
05.02	PARA DOCENTES				309.20
05.02.01	PUPITRE PARA DOCENTES	Und	1.00	236.00	236.00
05.02.02	SILLAS DE DOCENTES	Und	1.00	73.20	73.20
05.03	PARA ADMINISTRATIVOS				488.61
05.03.01	ESCRITORIO DE DIRECCIÓN	Und	1.00	236.00	236.00
05.03.02	SILLA DE DIRECCIÓN	Und	1.00	106.21	106.21
05.03.03	SILLA DE ESPERA	Und	2.00	73.20	146.40
05.04	OTROS				4,214.24
05.04.01	PIZARRA ACRILICA DE 2.40x 1.20 m	Und	1.00	236.00	236.00
05.04.02	JUEGOS RECREATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL	Und	3.00	827.96	2,483.88
05.04.03	ESTANTES	Und	3.00	498.12	1,494.36
	<b>COSTO DIRECTO</b>				148,484.42
	<b>GASTOS GENERALES (10%)</b>				14,848.44
	<b>TOTAL DE OBRAS CIVILES</b>				163,332.86
	<b>EXPEDIENTE TECNICO</b>				15,000.00
	<b>SUPERVISION DE OBRA</b>				30,000.00
	<b>TOTAL DE INVERSION</b>				208,332.86

  
Ricardo A. Castillo Saavedra  
ING. CIVIL  
R. C. 145338

  
Ricardo A. Castillo Saavedra  
ING. CIVIL  
R. C. 145338

**CONSORCIO SOLIDESS**  
8-18  
José Luis Ríos Vargas  
REPRESENTANTE COMÚN

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA CONVOCATORIA**

**2. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E 80031 MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD**

**CONSORCIO SOLIDESS**

  
-----  
**José Luis Ríos Vargas**  
REPRESENTANTE COMÚN



# Municipalidad Distrital de Florencia de Mora

LEY 24316 - 85

José de la Torre Ugarte s/n Plaza de Armas - Telefax 044-213701 - Florencia de Mora - Trujillo - Perú

## CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E 80031 MUNICIPAL DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA – TRUJILLO – LA LIBERTAD.



Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra **CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E 80031 MUNICIPAL DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA – TRUJILLO – LA LIBERTAD.** que celebran de una parte la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, con RUC N° 20170044844 con Domicilio Legal José de la Torre Ugarte s/n - Plaza de Armas del Distrito de Florencia de Mora, Provincia de Trujillo, departamento de la libertad, debidamente representada según Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades Sr **WILSON ENRIQUE TORIBIO VERAU** con DNI N° 17850680, a quien en adelante se le denominara "LA MUNICIPALIDAD " y de otra parte **CONSORCIO FLORENCIA DE MORA** cuyo Representante Legal es el Ing. **EDWARD LEONCIO ARMAS CHUMAN** con RUC N° 10180719399, Domiciliado Legal en la calle 25 de Diciembre N° 662, Florencia de Mora – Trujillo, La Libertad, a quien en adelante se le denominara "EL CONSULTOR" en los términos y condiciones siguientes



### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 12/06/2015 se convocó el CP. CLASICO – 1 – 2015 – MDFM/CONSULTORIA - 1, dándose la Buena Pro de Fecha 03/11/2015 donde se da como ganador del servicio de consultoría para la Supervisión de la obra **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E 80031 MUNICIPAL DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA – TRUJILLO – LA LIBERTAD**, cuyos detalles e importe, constan en los documentos integrantes del presente contrato.



### CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la obra **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E 80031 MUNICIPAL DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA – TRUJILLO – LA LIBERTAD.**, conforme a las Bases Administrativas.

### CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 500,000.00 (Quinientos mil con 00/100 Nuevos Soles), incluye IGV.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CONSORCIO FLORENCIA DE MORA

EDWARD LEONCIO ARMAS CHUMAN  
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

CONSORCIO SOLIDESS

8-13  
José Luis Ríos Vargas  
REPRESENTANTE COMÚN



# Municipalidad Distrital de Florencia de Mora

LEY 24316 - 85

José de la Torre Ugarte s/n Plaza de Armas - Telefax 044-213701 - Florencia de Mora - Trujillo - Perú

## CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONSULTOR** en NUEVOS SOLES, de acuerdo a la valorización mensual del avance de la Obra, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como lo establecido en la liquidación del contrato.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que **LA ENTIDAD** cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, **EL CONSULTOR** tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

## CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El presente contrato tendrá vigencia hasta el consentimiento de la liquidación del contrato por supervisión de obra y el cómputo de plazo de supervisión 180 (ciento Ochenta días) días calendarios, de conformidad con lo estipulado en la cláusula precedente.

## CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por Términos de Referencia y los documentos derivados que establezcan obligaciones para las partes.

## CLÁUSULA SÉTIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Transporte Público de la MDFM.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, **EL CONSULTOR** no cumpliera a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD** podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.



CONSORCIO FLORENCIA DE MORA

EDWARD LEONCIO ARMAS CHUMAN  
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

CONSORCIO SOLIDESS  
José Luis Ríos Vargas  
REPRESENTANTE COMÚN



# Municipalidad Distrital de Florencia de Mora

LEY 24316 - 85

José de la Torre Ugarte s/n Plaza de Armas - Telefax 044-213701 - Florencia de Mora - Trujillo - Perú

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.



## CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

## CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

## CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

## CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA

La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

## CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177, 179 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.



CONSORCIO FLORENCIA DE MORA

EDUARDO LEONCIO ARMAS CHUMAN  
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

CONSORCIO SOLIDESS

.....  
José Luis Ríos Vargas  
REPRESENTANTE COMÚN



# Municipalidad Distrital de Florencia de Mora

LEY 24316 - 85

José de la Torre Ugarte s/n Plaza de Armas - Telefax 044-213701 - Florencia de Mora - Trujillo - Perú

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **LA ENTIDAD** no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.



## CLÁUSULA OCTAVA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

**EL CONSULTOR** declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

## CLÁUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **LA ENTIDAD** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad del Contratista es de siete [07] años.



## CLÁUSULA DÉCIMA: PENALIDADES

Si **EL CONSULTOR** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final (de ser el caso).



CONSORCIO SOLIDESS

José Luis Ríos Vargas  
REPRESENTANTE COMÚN





# Municipalidad Distrital de Florencia de Mora

LEY 24316 - 85

José de la Torre Ugarte s/n Plaza de Armas - Telefax 044-213701 - Florencia de Mora - Trujillo - Perú

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

## CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

## CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

Domicilio Legal José de la Torre Ugarte s/n - Plaza de Armas del Distrito de Florencia de Mora, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad

Domiciliado Legal en la calle 25 de Diciembre N° 662, Florencia de Mora – Trujillo, La Libertad

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince [15] días calendario.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnica y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de **Florencia de Mora**, al 06 de Noviembre del 2015.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA

*Wilson Enrique Toribio Vereau*  
ALCALDE

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO FLORENCIA DE MORA

*Edward Leoncio Armas Chuman*  
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SOLIDES

*José Luis Ríos Vargas*  
REPRESENTANTE COMÚN

**CONTRATO DE CONSORCIO: CONSORCIO FLORENCIA DE MORA**

**DE LOS ANTECEDENTES:**

**CLAUSULA PRIMERA:** Conste por el presente documento, el compromiso de asociarse mediante la constitución de Consorcio entre: **RODRIGUEZ FLORIAN HOLGER JEISON** con RUC N° 10408153412, identificado con DNI N° 40815341, Registro de Consultor de Obras Publicas N° C3376, C.I.P. N° 76697 con domicilio en Urb. Santa Inés, calle Los Diamantes N° 390, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento y Región de La Libertad, y **ARMAS CHUMAN EDWARD LEONCIO** con RUC N° 10180719399, identificado con DNI N° 18071939, Registro de Consultor de Obras Públicas N° C3929, C.I.P. N° 77099 y con domicilio la Calle 25 de Diciembre N° 662, Distrito de Florencia de Mora, Provincia de Trujillo, Departamento y Región de La Libertad.

**DE LA DENOMINACION DEL CONSORCIO**

**CLAUSULA SEGUNDA:** El Consorcio se constituye con la Denominación "**CONSORCIO FLORENCIA DE MORA**", que conforman **RODRIGUEZ FLORIAN HOLGER JEISON** con RUC N° 10408153412, y **ARMAS CHUMAN EDWARD LEONCIO** con RUC N° 10180719399, pero que no genera una persona jurídica y no está sujeto a inscripción en los Registros Públicos conforme al tenor del artículo 438 de la ley General de Sociedades.

**DE SU PARTICIPACION Y OBTENCION DE LA BUENA PRO**

**CLAUSULA TERCERA:** El **CONSORCIO FLORENCIA DE MORA** ha intervenido en el CONCURSO PUBLICO N° 001-2015-MDFM/CONSULTORIA, **SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 80031 MUNICIPAL DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD**", convocado por MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA, habiendo obtenido la buena pro.

**DE LA ASOCIACION EN PARTICIPACION**

**CLAUSULA CUARTA:** Por el presente instrumento los otorgantes de mutuo acuerdo dentro de las normas de la buena fe y común intención de las partes al amparo de lo dispuesto por el

HOLGER J. RODRIGUEZ FLORIAN  
ING. CIVIL  
H. C.I.P. 76697

EDWARD LEONCIO ARMAS CHUMAN  
INGENIERO CIVIL  
C.I. 77099

**CONSORCIO SOLIDESS**

8-18  
José Luis Ríos Vargas  
REPRESENTANTE COMÚN

Artículo 445 y siguientes de la Ley General de Sociedades convienen en asociarse para participar y compartir utilidades, riesgos y pérdidas en la Supervisión de la Obra a que se refiere la cláusula tercera.

Dichas actividades la realizarán las partes en estricta sujeción a la legislación pertinente. Normas civiles y tributarias aplicables al presente caso.

#### DEL PLAZO DE DURACION

**CLAUSULA QUINTA:** La vigencia temporal del Consorcio se inicia con la firma del Contrato arriba indicado y concluye con la liquidación del mismo y/o con la conclusión de las obligaciones del Consorcio con cada una de las empresas asociadas.

#### DE LOS ORGANOS DE LA ASOCIACION TEMPORAL

**CLAUSULA SEXTA:** Los otorgantes, suscriptores del presente acuerdo de asociación temporal, convienen en nombrar al siguiente responsable

**ING. EDWARD LEONCIO ARMAS CHUMAN : REPRESENTANTE LEGAL COMÚN**

**CLAUSULA SEPTIMA:** De igual manera la asociación tendrá como representante legal común al Ing. Edward Leoncio Armas Chumán, peruano, identificado con DNI N° 18071939 y el domicilio legal común será en Calle 25 de Diciembre N° 662, Distrito de Florencia de Mora, Provincia Trujillo, Departamento y Región de La Libertad. Encargado de suscribir el contrato con MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA, asimismo para tal efecto gozará de todas facultades de representación del consorcio.

#### DE LOS PORCENTAJES DE LA PARTICIPACION

**CLAUSULA OCTAVA:** Las partes convienen en que la participación de las utilidades líquidas obtenidas que se obtengan de la obra se repartirán de la siguiente manera:

**ARMAS CHUMAN EDWARD LEONCI ..... 90.00 % (NOVENTA POR CIENTO)**

**RODRIGUEZ FLORIAN HOLGER JEISON ..... 10.00 % (DIEZ POR CIENTO)**

Los mismos porcentajes son para asumir pérdidas y riesgos.

HOLGER J. RODRIGUEZ FLORIAN  
ING. CIVIL  
R. CIP. 78697

Edward Leoncio Armas Chuman  
INGENIERO CIVIL  
R. I.P.: 7199



**CONSORCIO SOLIDESS**  
.....  
**José Luis Ríos Vargas**  
REPRESENTANTE COMÚN

LA PRESENTE LEGALIZACION SE EFECTUA AL AMPARO DE LO  
DISPUESTO EN EL ART. 108 DE LA LEY DEL NOTARIADO

### DE LOS PODERES

#### CLAUSULA NOVENA

El Ing. Edward Leoncio Armas Chumán, a sola firma está facultado para: suscribir contrato de ejecución de obra, adendas, valorizaciones, adicionales de obra, deductivos de obra, ampliaciones de plazo, pactar precios, y otros que se deriven de la ejecución misma de la obra, así como está facultado a aperturar Cuentas Corrientes, retiros de fondos y giro de cheques.

### DE LA CONTABILIDAD

#### CLAUSULA DECIMA:

Queda establecido que **ARMAS CHUMAN EDWARD LEONCIO**, será el operador tributario encargado de llevar la contabilidad, así como emitir comprobantes de pago a la nombre de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, por conceptos de Valorizaciones, Adelanto Directo, Adelanto de Materiales, Mayores Gastos Generales, Intereses y otros derivados de la ejecución de la prestación.

### DE LOS DOMICILIOS

**CLAUSULA DECIMO PRIMERA:** Las partes intervinientes del presente contrato señalan como domicilios los indicados en la introducción del presente contrato y cualquier cambio se deberá comunicar a la otra parte por escrito.

**CLAUSULA DECIMO SEGUNDA:** Mediante la presente clausula se deja establecido que ambas partes tienen responsabilidad solidarias de las obligaciones contractuales para el contrato que se suscribirá con MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA, para la SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 80031 MUNICIPAL DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD".

CONSORCIO SOLIDESS

8-10  
José Luis Ríos Vargas  
REPRESENTANTE COMÚN

ING. CIVIL  
78897  
RODRIGUEZ FLORENCIA

INGENIERO CIVIL  
71099  
Armas Chumán Edward Leoncio

LA PRESENTE LEGALIZACION SE EFECTUA AL AMBARRO DE LO  
DISPUESTO EN EL ART. 100 DE LA LEY DEL NOTARIADO

**CLAUSULA DECIMO TERCERA:** En caso de controversia ambas partes renunciaran al fuero de sus domicilios sometiéndose a los jueces y tribunales de la ciudad de Trujillo.

**CLAUSULA DECIMO CUARTA:** Para la validez de cada uno de los términos contenidos en este contrato ambas partes legalizan las firmas notarialmente.

En señal de conformidad, suscriben las partes.

Trujillo, 04 de Noviembre de 2015

  
HOLGER J. RODRIGUEZ FLORIAN  
ING. CIVIL  
S. C.I.P. 76697

  
Edward Leoncio Armas Chumón  
INGENIERO CIVIL  
C.I.P.: 77099

CERTIFICO: Que las 02 firmas que anteceden  
corresponden a Holger Jeison Rodriguez  
Florian y Edward Leoncio Armas  
Chumón  
Identificados con DNI 40815371 y  
18071939 respectivamente  
en Trujillo, el 05 NOV. 2015



  
MS. GUILLERMO GUERRA SALAS  
ABOGADO - NOTARIO  
TRUJILLO

CONSORCIO SOLIDESS

  
José Luis Ríos Vargas  
REPRESENTANTE COMÚN



## ACTA DE RECEPCION DE OBRA

LICITACIÓN	:	LP N° 001-2015-MDFM/OBRAS-1: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E 80031 MUNICIPAL, DEL DISTRITO DE FLORECIA DE MORA – TRUJILLO - LALIBERTAD"
ENTIDAD CONTRATANTE	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA
CONTRATISTA	:	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES C&G SAC
REPRESENTANTE DE LA SUPERVISOR RESIDENTE	:	ING. EDWARD LEONCIO ARMAS CHUMAN ING. CARLOS EDUARDO CHAVEZ MINCHOLA
VALOR REFERENCIAL	:	S/. 5, 389,424.83 NUEVOS SOLES
VALOR CONTRATADO	:	S/. 5, 389,424.83 NUEVOS SOLES
VALOR DE ADICIONAL	:	S/. 588,705.58 NUEVOS SOLES
PLAZO CONTRACTUAL	:	240 DÍAS CALENDARIOS
FECHA DE RECEPCION	:	22 DE MARZO DEL 2016

En el Distrito de Florencia de Mora, jurisdicción de la obra y siendo las 10.03 am del 22 de Marzo del 2016, se reunieron en la obra detallado líneas arriba, por parte de empresa contratista CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES C&G SAC el ING. CARLOS EDUARDO CHAVEZ MINCHOLA, con CIP N° 113394 ingenieros residente de obra, y por parte de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora el ING. JOSE CARLOS DELGADO OBANDO, TEC. EDIFICACIONES MANUEL RUBEN GUTIERREZ SANCHEZ, SR. DANIEL CAMPOS ORBEGOSO como miembros del Comité de Recepción en compañía del ING. EDWARD LEONCIO ARMAS CHUMAN, con CIP N° 77099 en calidad de supervisión de la obra con el fin de efectuar la verificación en campo los detalles del expediente técnico para proceder a realizar la RECEPCION DE OBRA donde se ejecutó la OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E 80031 MUNICIPAL, DEL DISTRITO DE FLORECIA DE MORA – TRUJILLO - LALIBERTAD" con la finalidad de verificar el fiel cumplimiento de la Ejecución de la obra detallado en el informe final presentado por la Supervisión de la Obra, se verificaron los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones del Expediente Técnico.

Después del recorrido conjunto, el Comité verificó la obra terminada conforme a los planos y Especificaciones Técnicas, no encontrando ningún inconveniente, procedieron a firmar la presente Acta de Recepción de Obra en señal de conformidad.

El Comité Permanente de Recepción no se hace responsable de los vicios ocultos en la Obra en mención. Siendo las 12:00 pm del mismo día, se da por concluido el proceso de RECEPCION DE OBRA y en señal de conformidad las partes firman la presente ACTA en original y tres copias.

Municipalidad Distrital de Fcía. de Mora

Ing. José Carlos Delgado Obando  
Subgerente de Desarrollo Urbano y Transporte Público

Municipalidad Distrital de Fcía. de Mora  
Daniel Campos Orbegoso  
Unidad de Abastecimiento y Serv. Generales

Carlos Eduardo Chavez Minchola  
INGENIERO CIVIL  
R. CIP 113394

Municipalidad Distrital de Fcía. de Mora

Manuel R. Gutiérrez Sánchez  
Instituto Supervisor de Desarrollo Urbano y Transporte Público

Edward Leoncio Armas Chuman  
INGENIERO CIVIL  
C.I.P.: 77099

CONSORCIO SOLIDESS  
8-18  
José Luis Ríos Vargas  
REPRESENTANTE COMÚN



# Municipalidad Distrital de Florencia de Mora

LEY 24316 - 85

José de la Torre Ugarte s/n Plaza de Armas - Telefax: 044 - 213701 - Florencia de Mora - Trujillo - Perú

## CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

El que suscribe Señor Ing. JOSE CARLOS DELGADO OBANDO, Sub. Gerente de Desarrollo Urbano y Transporte Publico de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora:

CERTIFICA QUE:

El "CONSORCIO FLORENCIA DE MORA" (conformado por el Ing. ARMAS CHUMAN EDWARD LEONCIO identificado con DNI N° 18071939 y el Ing. RODRIGUEZ FLORIAN HOLGER JEISON identificado con DNI N° 40815341), ha cumplido a cabalidad y sin haber incurrido en penalidad el contrato de consultoría para la supervisión de la obra:

- "SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 80031 MUNICIPAL DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA DE TRUJILLO – LA LIBERTAD".
- Por un monto total contratado de S/. 500,000.00 (Quinientos Mil con 00/100 Nuevos Soles)
- Por un periodo de 6 meses: 180 días calendarios (desde el 6 de Noviembre del 2015 al 5 de Mayo del 2016)

Se expide la siguiente Constancia de Conformidad de Servicio para los diferentes fines que estime conveniente.

Florencia de Mora, 23 de Enero del 2017

  
 Municipalidad Distrital de Fcia. de Mora  
 Ing. José Carlos Delgado Obando  
 Subgerente de Desarrollo Urbano y Transporte Público

**CONSORCIO SOLIDESS**  
  
 José Luis Ríos Vargas  
 REPRESENTANTE COMÚN

## Presupuesto

Proyecto: 0306002 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 89031 "MUNICIPAL" DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA -TRUJILLO - LALIBERTAD"

Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA Costo al 19/01/2015  
Lugar: LA LIBERTAD - TRUJILLO - FLORENCIA DE MORA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio SI.	Parcial SI.
01	BLOQUE GENERAL				858,300.33
01.01	ESTRUCTURAS				657,704.69
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES				4,250.95
01.01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40m x 3.60m	u	1.00	829.29	829.29
01.01.01.02	CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANA	m2	20.00	89.90	1,798.00
01.01.01.03	INSTALACION PROV. Y DOTACION DE AGUA	gb	1.00	778.05	778.05
01.01.01.04	INSTALACION DE BAÑOS QUIMICOS PROVISIONALES	gc	1.00	855.61	855.61
01.01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				7,888.07
01.01.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	5,122.12	0.31	1,587.86
01.01.02.02	TRAZOS, NIVELACION Y REPLANTEOS	m2	5,122.12	1.23	6,300.21
01.01.03	DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE				229,292.70
01.01.03.01	DEMOLICION DE SARDINEL DE CONCRETO H=0.15m	m2	11.13	21.44	239.63
01.01.03.02	DEMOLICION DE PISOS Y PAVIMENTOS	m2	4,256.34	16.48	81,645.28
01.01.03.03	DEMOLICION DE MURO e=0.15m, H=2.70m	m2	1,552.45	17.94	27,850.95
01.01.03.04	DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA DE CONCRETO SIMPLE	m2	195.91	21.44	4,199.17
01.01.03.05	DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO	m3	49.57	21.44	1,062.78
01.01.03.06	REMOCION DE GRASS	m2	521.35	13.72	7,153.06
01.01.03.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	5,543.44	19.31	107,043.83
01.01.04	DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE				9,349.47
01.01.04.01	DESMONTAJE DE TECHO DE ETERNIT	m2	1,105.11	3.21	3,550.81
01.01.04.02	DESMONTAJE DE ASTA DE MADERA	u	2.00	129.67	259.34
01.01.04.03	DESMONTAJE DE PUERTAS	u	25.00	85.76	2,144.50
01.01.04.04	DESMONTAJE DE VENTANAS	u	66.00	51.77	3,417.02
01.01.05	MOVIMIENTO DE TIERRAS				14,574.55
01.01.05.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO (PERFILADO GENERAL)	m3	2,581.05	21.25	80,125.57
01.01.05.02	EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS (MATERIAL SUELTO)	m3	515.54	54.88	29,994.12
01.01.05.03	NIVELACION Y APISONADO INT.JEXT. PARA FALSO PISO Y VEREDAS	m2	5,122.12	3.64	12,555.94
01.01.05.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	38.46	17.70	680.74
01.01.05.05	HORMIGON DE 8" PARA VEREDAS, PISO EN PATIOS Y LOSA DEPORTIVA	m3	305.05	17.53	5,348.23
01.01.05.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	658.05	19.31	12,706.95
01.01.06	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				151,159.46
01.01.06.01	SOLADO PARA ZAPATAS C:H 1:12 + 30% PG e=4"	m2	22.80	25.19	574.35
01.01.06.02	LOSA DE CONCRETO E=4" (1:8)	m2	1,232.68	78.15	96,333.94
01.01.06.03	VEREDA DE CONCRETO F'c=175 kg/cm2 E=4", INCLUYE ENCOFRADO	m2	749.04	49.91	38,625.55
01.01.06.04	CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% PG	m2	121.65	144.72	17,605.64
01.01.07	LOSA DEPORTIVA				29,454.53
01.01.07.01	LOSA DEPORTIVA: CONCRETO Fc=175 KG/CM2 E=12.5 CM	m3	81.18	318.37	25,845.28
01.01.07.02	LOSA DEPORTIVA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	92.54	38.96	3,605.25
01.01.08	ESCALERA Y GRADERIA				16,154.88
01.01.08.01	CONCRETO Fc=210 kg/cm2 PARA ESCALERAS	m3	25.42	355.32	12,565.43
01.01.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS	m2	92.54	36.95	3,605.25
01.01.09	CONCRETO ARMADO				61,475.28
01.01.09.01	ZAPATAS				283.33
01.01.09.01.01	CONCRETO PARA ZAPATAS Fc=210 kg/cm2	m3	0.50	355.32	213.15
01.01.09.01.02	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS	kg	10.10	4.95	50.14
01.01.09.02	SOBRECIMIENTO REFORZADO				34,035.47
01.01.09.02.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO Fc=175 kg/cm2	m3	35.90	231.40	12,226.56
01.01.09.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO	m2	261.24	38.96	10,177.91

Municipalidad Distrital de Florencia de Mora  
Ing. José Carlos Delgado Obando  
Subgerente de Desarrollo Urbano y Transporte Público

Fecha: 11/06/2018

CONSORCIO SOLIDESS  
José Luis Ríos Vargas  
REPRESENTANTE COMÚN  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 523657



Presupuesto

Presupuesto 0305002 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 80031 "MUNICIPAL" DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA -TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Cuenta Municipalidad Distrital de Florencia de Mora Costo al 19/01/2015  
 Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - FLORENCIA DE MORA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.01.09.02.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	3,156.55	4.95	15,626.90
01.01.09.02	CISTERNA				21,194.48
01.01.09.03.01	CONCRETO fc=210 kg/cm2 EN CISTERNA	m3	7.06	355.32	383.75
01.01.09.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CISTERNA	m2	47.96	38.96	1,868.52
01.01.09.02.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN CISTERNAS	kg	3,626.71	4.95	18,942.21
01.01.05.04	COLUMNAS Y COLUMNETAS				1,005.21
01.01.09.04.01	CONCRETO EN COLUMNAS fc=210 kg/cm2	m3	0.85	355.32	312.68
01.01.09.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	7.00	38.96	272.72
01.01.09.04.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS	kg	94.61	4.95	419.81
01.01.09.05	VIGAS Y VIGUETAS				982.79
01.01.09.05.01	CONCRETO EN VIGAS fc=210 kg/cm2	m3	0.85	355.32	302.02
01.01.09.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	m2	3.40	38.96	132.46
01.01.09.05.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	110.77	4.95	548.31
01.02	ARQUITECTURA				100,507.30
	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				2,505.75
01.02.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA	m2	39.00	64.25	2,505.75
01.02.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				4,158.84
01.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C/A 1:5 E=1.5CM	m2	142.80	24.83	3,545.72
01.02.02.02	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-CAL-ARENA	m2	10.50	26.24	296.52
01.02.02.03	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA	m2	10.20	31.02	316.40
01.02.03	CUBIERTAS				1,259.75
01.02.03.01	COBERTURA CON POLICARBONATO A GRAN ONDA	m2	35.12	35.87	1,259.75
01.02.04	PISOS Y PAVIMENTOS				1,694.74
01.02.04.01	CONTRAPISO DE 40 mm.	m2	34.12	25.02	874.15
01.02.04.02	PISO CONCRETO COLOREADO, ACABADO FROTACHADO	m2	34.12	24.05	820.59
01.02.05	CONTRAZOCALOS				405.11
01.02.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.30M e=1.5 cm.	m	36.01	11.25	405.11
01.02.06	CERRAJERIA				32,403.58
01.02.06.01	BARANDA DE PASAMANO TUBO DE Fº DIAM. 2" INCLUYE PINTADO	m	45.56	119.51	5,444.88
01.02.06.02	CANTONERA DE PLANCHA ESTRIADA PARA GRADAS DE ESCALERA	m	146.46	37.23	5,452.71
01.02.06.03	MAJILLA OLIMPICA	m2	91.80	234.27	21,506.99
01.02.07	PINTURA				2,333.02
01.02.07.01	PINTURA LATEX EN VIGAS 2 MANOS	m2	10.20	5.28	94.66
01.02.07.02	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS	m2	142.80	9.10	1,299.48
01.02.07.03	PINTURA LATEX EN COLUMNAS 2 MANOS	m2	10.50	11.26	118.23
01.02.07.04	PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO	m2	154.84	5.30	820.65
01.02.08	VARIOS				55,746.71
01.02.08.01	JUNTAS ASFALTICAS PARA LOSA DEPORTIVA	m2	600.05	14.69	8,814.73
01.02.08.02	ARCO DE FULBITO CON TABLERO DE BASQUET BALL (METAL-MADERA), INCL. PINTURA Y COLOCACION	u	2.00	1,450.69	2,901.38
01.02.08.03	PINTURA PARA DEMARCAACION DE LOSA DEPORTIVA	u	1.00	272.69	272.69
01.02.08.04	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	5,122.12	0.76	3,892.81
01.02.08.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERAL METALICO	u	7.00	522.04	3,654.28
01.02.08.06	RED DE VOLEY PARA LOSA DEPORTIVA	u	1.00	388.53	388.53
01.02.08.07	SUBE Y BAJA DE 06 ASIENTOS	u	4.00	2,370.19	9,490.76
01.02.08.08	TOBOGAN	u	3.00	2,520.19	7,560.57
01.02.08.09	TROMPO CIRCULAR	u	2.00	2,370.19	4,740.38
01.02.08.10	COLUMPIO DE 03 ASIENTOS	u	2.00	2,520.19	5,040.38
01.02.08.11	BANCA EN EXTERIORES	u	20.00	450.00	9,000.00

Municipalidad Distrital de Florencia de Mora  
 Ing. José Carlos Delgado Obando  
 Subgerente de Desarrollo Urbano y Transporte Público

Fecha: 11/06/2018 02:01:15p.m.  
 Ing. José Luis Ríos Vargas  
 Reg. CIP N° 82357

CONSORCIO SOLIDESS  
 José Luis Ríos Vargas  
 REPRESENTANTE COMÚN

## Presupuesto

Presupuesto 0306002 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 80031 "MUNICIPAL" DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA -TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA  
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - FLORENCIA DE MORA

Costo al 19/01/2015

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.02	INSTALACIONES SANITARIAS				9,535.88
01.03.01	SISTEMA DE DESAGÜE				5,114.74
01.03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SAL DIAM. 4"	m	181.21	21.37	3,872.46
01.02.01.02	CAJA DE REGISTRO 12"x24" C/PA DE CONCRETO	pza	14.00	88.52	1,239.28
01.03.02	INSTALACION DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA				1,366.27
01.03.02.01	EQUIPO DE BOMBEO , 2 ELECTROBOMBAS 1 HP	u	1.00	997.91	997.91
01.03.02.02	TUBERIA DE F"G" DE 1/2"	m	3.90	10.02	39.08
01.03.02.03	TUBERIA DE F"G" DE 1"	m	8.37	15.27	127.81
01.03.02.04	TUBERIA DE F"G" DE 1 1/4"	m	3.74	53.87	201.47
01.03.03	ACCESORIO PARA CISTERNA - TANQUE ELEVADO				324.72
01.03.03.01	UNION UNIVERSAL DE 1" F"G"	u	6.00	2.00	12.00
01.03.03.02	UNION UNIVERSAL DE 1 1/4" F"G"	u	12.00	2.00	24.00
01.03.03.03	TAPON DE CEBADO DE 1 1/4"	u	6.00	5.00	30.00
01.03.03.04	TAPON DE CEBADO DE 3/4"	u	3.00	5.00	15.00
01.03.03.05	REDUCCION DE 1 1/2" A 1/2" DE F"G"	u	3.00	80.24	240.72
01.03.04	SISTEMA DE AGUA FRIA				2,736.15
01.03.04.01	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP	m	254.94	9.66	2,513.71
01.03.04.02	TEE 3/4" PVC P/AGUA	u	8.00	18.43	147.44
01.03.04.03	CODO DE 90° X 3/4" PVC P/AGUA	u	30.00	2.50	75.00
01.04	INSTALACIONES ELECTRICAS				90,552.46
01.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				65,008.48
01.04.01.01	TRAZO Y REPLANTEO EN NIVELES - EN FONDO DE ZANJA	m	222.00	1.23	273.06
01.04.01.02	REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA T. NORMAL PARA TUBERIA ELECTRICA	m	222.00	6.19	1,374.18
01.04.01.03	EXCAVACION DE ZANJA T/NORMAL HASTA 1.50 m	m3	166.50	54.88	9,137.52
01.04.01.04	EXCAVACION DE BUZON T/NORMAL	m3	15.26	17.71	270.25
01.04.01.05	CAMA C/ MATERIAL PRESTAMO 0.80 X 0.20 - EN FONDO DE ZANJA	m	222.00	3.29	730.38
01.04.01.06	DUCTOS DE CONCRETO DE 4 VIAS.	m	19.00	156.86	2,923.48
01.04.01.07	RELLENO COMPACTADO DE ZANJA T/NORMAL HASTA 0.45 M, EN CAPAS DE 0.15 M C/MATERIAL AFIRMADO	m3	49.95	24.77	1,237.26
01.04.01.08	BUZON D=1.20M, HASTA 1.50 M (ELECTRICO)	u	9.00	2,543.19	22,888.71
01.04.01.09	TECHO DE BUZON D=1.20 Y TAPA DE F"F", SUMINISTRO E INSTALACION (ELECTRICO)	u	9.00	2,657.04	23,913.36
01.04.01.10	TUBERIA PVC SAP Ø=20mm	m	445.00	3.43	1,526.35
01.04.01.11	TUBERIA PVC SAP Ø=40mm	m	100.99	5.13	518.03
01.04.01.12	TUBERIA PVC SAP Ø=80mm	m	48.60	6.50	315.90
01.04.02	CABLEADOS				3,052.99
01.04.02.01	CABLEADO DE POSTE A STD-45 (3X1X300-1X240mm2)	m	445.00	4.36	1,940.20
01.04.02.02	CABLEADO DE MEDIDOR A TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (3X1X95-240MM2).	m	28.00	1.26	35.28
01.04.02.03	CABLEADO DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA A TG1 (3X1X95-1X240mm2)	m	20.00	1.20	24.00
01.04.02.04	CABLEADO DE TG1 - STD (DEL STD1 HASTA EL STD45)	m	667.50	1.26	841.05
01.04.02.05	CABLEADO DE REFLECTORES 400W (2X1X10mm2 + 1X10mm2)	m	100.99	2.10	212.08
01.04.03	TABLEROS Y LLAVES				2,526.70
01.04.03.01	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA	u	1.00	281.43	281.43
01.04.03.02	TABLERO GENERAL	u	1.00	297.93	297.93
01.04.03.03	TABLERO STD	u	2.00	607.86	1,215.72
01.04.03.04	TABLERO ARRANCADOR ELECTRONICO PARA ELECTROBOMBA CONTRA INCENDIO	u	1.00	412.86	412.86

CONSORCIO SOLIDESS

José Luis Ríos Vargas  
REPRESENTANTE COMUN

Fecha: 11/06/2018 02:01:15p.m.

Municipalidad Distrital de Flo. de Mora  
Ing. José Carlos Delgado Obando  
Subgerente de Desarrollo Urbano y Transporte Público

Ing. Carlos Delgado Obando  
INGENIERO CIVIL  
Reg. 028 N.º 3000

## Presupuesto

Presupuesto 0306002 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 80031 "MUNICIPAL" DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA -TRUJILLO - LALIBERTAD"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA  
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - FLORENCIA DE MORA

Costo al

19/01/2015

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.04.05.05	LLAVE TERMOMAGNETICA 3x25A	u	2.00	79.69	159.38
01.04.05.06	LLAVE TERMOMAGNETICA 2x10A	u	2.00	79.69	159.38
01.04.04	SALIDAS ELECTRICAS				2,768.25
01.04.04.01	SALIDA PARA REFLECTORES DE 400W	pio	8.00	66.56	533.28
01.04.04.02	SALIDA PARA POSTES DE ALUMBRADO	pio	6.00	86.49	518.94
01.04.04.03	SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO/INTERNO	pio	1.00	132.62	132.62
01.04.04.04	SALIDA PARA ELECTROBOMBA AGUA POTABLE	pio	1.00	997.91	997.91
01.04.04.05	SALIDA PARA ELECTROBOMBA CONTRA INCENDIO	pio	1.00	86.49	86.49
01.04.04.06	SALIDA PARA CENTRAL TELEFONICA	pio	1.00	132.62	132.62
01.04.04.07	POZO CONEXION A TIERRA	u	1.00	366.39	366.39
01.04.05	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				17,196.44
01.04.05.01	ARTEFACTO DE REFLECTORES DE 400W	pio	8.00	426.70	3,413.60
01.04.05.02	POSTE DE CONCRETO CON REFLECTORES DE 400W, U2 EN CAJ	pio	6.00	2,297.14	13,782.84
01	BLOQUE A E				515,420.85
01.01	ESTRUCTURAS				267,672.46
01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				401.74
01.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	260.87	0.31	80.87
01.01.01.02	TRAZOS, NIVELACION Y REPLANTEOS	m2	260.87	1.23	320.87
01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				17,120.15
01.01.02.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO (PERFILADO GENERAL)	m3	130.43	31.29	4,081.15
01.01.02.02	EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS (MATERIAL SUELTO)	m3	143.90	54.88	7,897.23
01.01.02.03	NIVELACION Y APISONADO INT.JEXT. PARA FALSO PISO Y VEREDAS	m2	260.87	3.84	1,001.74
01.01.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	53.80	17.70	952.26
01.01.02.05	HORMIGON DE 8" PARA VEREDAS, PISO EN PATIOS Y LOSA DEPORTIVA	m3	57.78	17.53	1,012.88
01.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	112.63	19.31	2,174.85
01.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				11,457.56
01.01.03.01	SOLADO PARA ZAPATAS C:H 1:12 + 30% PG e=4"	m2	75.52	25.19	1,927.54
01.01.03.02	FALSO PISO E=4"(1:8)	m2	185.22	24.44	4,526.78
01.01.03.03	VEREDA DE CONCRETO F'c=175 kg/cm2 E=4", INCLUYE ENCOFRADO	m2	47.20	48.91	2,308.55
01.01.03.04	CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% PG	m3	16.62	144.72	2,394.69
01.01.04	CONCRETO ARMADO				238,693.01
01.01.04.01	ZAPATAS				21,385.60
01.01.04.01.01	CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2	m3	45.91	355.32	16,312.74
01.01.04.01.02	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS	kg	1,024.82	4.95	5,072.86
01.01.04.02	VIGAS DE CIMENTACION				4,914.56
01.01.04.02.01	VIGAS DE CIMENTACION: CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	4.03	355.32	1,431.94
01.01.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION	m2	26.88	38.96	1,047.24
01.01.04.02.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	492.00	4.95	2,435.40
01.01.04.03	SOBRECIMIENTO REFORZADO				9,239.00
01.01.04.03.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO Fc=175 kg/cm2	m3	10.03	331.40	3,323.94
01.01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO	m2	81.65	38.96	3,181.47
01.01.04.03.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	552.24	4.95	2,733.59
01.01.04.04	COLUMNAS Y COLUMNETAS				63,330.63
01.01.04.04.01	CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	m3	37.78	355.32	13,416.86
01.01.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	271.66	38.96	10,583.87
01.01.04.04.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS	kg	7,945.43	4.95	39,329.89

CONSORCIO SOLIDESS

José Luis Ríos Vargas  
REPRESENTANTE COMÚN

Fecha: 11/06/2018 02:01:15p.m.

Municipalidad Distrital de Fcía. de Mora  
Ing. José Carlos Delgado Obando  
Subgerente de Desarrollo Urbano y Transportación Pública

CONSORCIO SOLIDESS  
REPRESENTANTE COMÚN

## Presupuesto

Presupuesto: 0306002 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 80031 "MUNICIPAL" DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA -TRUJILLO - LALIBERTAD"

Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA  
Lugar: LA LIBERTAD - TRUJILLO - FLORENCIA DE MORA

Costo al

19/01/2015

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Parcial Si.
01.01.04.05	VIGAS Y VIGUETAS				70,289.63
01.01.04.05.01	CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	62.11	355.32	22,068.83
01.01.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	m <sup>2</sup>	419.24	38.96	16,333.59
01.01.04.05.03	ACERO fy=4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	kg	6,441.84	4.95	31,887.11
01.01.04.06	LOSA ALIGERADA				61,173.79
01.01.04.06.01	LOSA ALIGERADA: CONCRETO f'c=210 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	52.08	355.32	18,505.07
01.01.04.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSA ALIGERADA	m <sup>2</sup>	492.89	38.96	19,202.99
01.01.04.06.03	ACERO fy=4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	kg	2,144.36	4.95	10,614.58
01.01.04.06.04	LADRILLO DE HUECO 0.15x0.30x0.30 ARCILLA MAQUINADO	u	4,105.80	3.13	12,851.15
01.01.04.07	ESCALERA Y GRADERIA				7,486.39
01.01.04.07.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> PARA ESCALERAS	m <sup>3</sup>	4.38	355.32	1,556.30
01.01.04.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS	m <sup>2</sup>	32.19	38.96	1,254.12
01.01.04.07.03	ACERO fy=4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	kg	944.64	4.95	4,675.97
01.01.04.08	LOSA MACIZA				273.39
01.01.04.08.01	LOSA MACIZA: CONCRETO f'c=210 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.67	355.32	238.06
01.01.04.08.02	LOSA MACIZA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m <sup>2</sup>	6.74	38.96	262.59
01.01.04.08.03	ACERO fy=4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	kg	75.30	4.95	372.74
01.02	ARQUITECTURA				225,477.96
01.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				22,486.86
01.02.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA	m <sup>2</sup>	349.95	64.25	22,486.86
01.02.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDAJES				44,154.57
01.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C/A 1:5 E=1.5CM	m <sup>2</sup>	357.63	20.23	7,234.65
01.02.02.02	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C/A 1:5 E=1.5CM	m <sup>2</sup>	274.55	24.83	6,817.08
01.02.02.03	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-CAL-ARENA	m <sup>2</sup>	296.68	28.24	8,378.24
01.02.02.04	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA	m <sup>2</sup>	419.24	31.02	13,004.82
01.02.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES	m	323.16	25.50	8,240.58
01.02.02.06	REVESTIMIENTO DE FONDO DE ESCALERA	m <sup>2</sup>	16.30	29.03	479.00
01.02.03	CIELORRASOS				8,541.82
01.02.03.01	CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m <sup>2</sup>	259.00	32.98	8,541.82
01.02.04	CUBIERTAS				17,591.99
01.02.04.01	COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO DE 0.25X0.25X0.03M ASENTADO CON MORTERO 1:4	m <sup>2</sup>	259.00	58.11	15,050.49
01.02.04.02	CUMBRERAS ARTICULADAS PARA LADRILLO PASTELERO	m <sup>2</sup>	37.20	68.32	2,541.50
01.02.05	PISOS Y PAVIMENTOS				22,856.30
01.02.05.01	CONTRAPISO DE 40 mm	m <sup>2</sup>	460.61	25.62	11,800.83
01.02.05.02	PISO CONCRETO COLOREADO, ACABADO FROTACHADO	m <sup>2</sup>	443.37	24.05	10,663.06
01.02.05.03	PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO DE 30X30 cm	m <sup>2</sup>	6.54	60.08	392.92
01.02.06	CONTRAZOCALOS				2,520.11
01.02.06.01	CONTRAZOCALGO DE CEMENTO PULIDO H=0.30M e=1.5 cm.	m	224.01	11.25	2,520.11
01.02.07	ZOCALOS Y ENCHAPES				3,193.37
01.02.07.01	ENCHAPE EN PARED CERAMICO 20 x 30 cm	m <sup>2</sup>	36.01	88.68	3,193.37
01.02.08	CARPINTERIA DE MADERA				68,786.52
01.02.08.01	PUERTA DE MADERA CEDRO, CON MARCOS Y BASTIDORES DE TORNILLO,	m <sup>2</sup>	34.36	424.50	14,599.56
01.02.08.02	VENTANA DE CEDRO, INCLUIDO PROTECTOR	m <sup>2</sup>	94.64	113.14	10,707.57
01.02.08.03	SEPADOR DE AMBIENTES DRAYWALL	m <sup>2</sup>	141.47	307.34	43,479.39
01.02.09	CERRAJERIA				4,054.74
01.02.09.01	BISAGRA ALUMINAZADA DE 4", PESADA EN PUERTAS	pza	68.00	6.84	465.12
01.02.09.02	JALADORES CROMADOS	u	17.00	14.45	245.65

**CONSORCIO SOLIDESS**  
**José Luis Ríos Vargas**  
 REPRESENTANTE COMÚN

Fecha: 11/06/2018 02:01:15p.m.

Municipalidad Distrital de Fcia. de Mora  
 Ing. José Carlos Delgado Obando  
 Subgerencia de Desarrollo Urbano y Transporte Público

Presupuesto

Presupuesto 0306002 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 80031 "MUNICIPAL" DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA -TRUJILLO - LALIBERTAD"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA Costo al 19/01/2015  
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - FLORENCIA DE MORA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio SI.	Parcial SI.
01.02.09.03	CERRADURA DE SEGURIDAD DE SOBREPONER TRES GOLPES	u	6.00	81.69	490.14
01.02.09.04	CERRADURA DE SEGURIDAD DE EMBUTIR EN PERILLA	u	11.00	89.37	972.07
01.02.09.05	BARANDA DE PASAMANO TUBO DE 1" DIAM. 2" INCLUYE PINTADO	m	8.40	119.51	764.86
01.02.09.06	CANTONERA DE PLANCHA ESTRIADA PARA GRADAS DE ESCALERA	m	30.00	37.23	1,116.90
01.02.10	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				12,254.05
01.02.10.01	VIDRIOS ómnis, PROVISION Y COLOCACION EN VENTANAS	p2	1,013.57	12.09	12,254.05
01.02.11	PINTURA				18,023.12
01.02.11.01	PINTURA LATEX EN CIELO RASO Y VIGAS 2 MANOS	m2	678.24	13.40	9,088.42
01.02.11.02	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS	m2	632.16	9.10	5,752.84
01.02.11.03	PINTURA LATEX EN COLUMNAS 2 MANOS	m2	250.95	11.26	2,825.70
01.02.11.04	PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO	m2	67.20	5.30	356.16
01.02.12	VARIOS				1,014.00
01.02.12.01	JUNTA DE DILATACION CON TEKNOPORT 1"	m2	31.20	32.50	1,014.00
01.03	INSTALACIONES SANITARIAS				1,970.71
01.03.01	SISTEMA DE DESAGUE				454.50
01.03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SAL DIAM. 2"	m	4.50	11.69	52.61
01.03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SAL DIAM. 4"	m	6.50	21.37	138.91
01.03.01.03	SALIDA PARA VENTILACION DE 2" PVC INC. SOMBRERO EN TECHO	p10	1.00	24.07	24.07
01.03.01.04	REDUCCION PVC SAL DE 4" x 2"	u	1.00	2.50	2.50
01.03.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO 2"	p23	1.00	41.74	41.74
01.03.01.06	YEE DE Ø4" x Ø2"	u	1.00	29.83	29.83
01.03.01.07	CODO DE 45° Ø4"	u	1.00	21.95	21.95
01.03.01.08	CODO DE 45° Ø2"	u	1.00	18.59	18.59
01.03.01.09	CODO DE 90° Ø2"	u	1.00	19.49	19.49
01.03.01.10	CAJA DE REGISTRO 12"x24" CITAPA DE CONCRETO	pca	1.00	88.52	88.52
01.03.01.11	REGISTRO ROSCADO DE 4"	u	1.00	26.39	26.39
01.03.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				911.11
01.03.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA, PVC	p10	2.00	40.95	81.90
01.03.02.02	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP	m	8.02	9.86	79.08
01.03.02.03	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP	m	39.50	9.86	389.47
01.03.02.04	TEE 1/2" PVC P/ AGUA	u	3.00	16.93	50.79
01.03.02.05	TEE 3/4" PVC P/ AGUA	u	2.00	18.43	36.86
01.03.02.06	CODO DE 90° x 1/2" PVC P/ AGUA	u	6.00	34.72	208.32
01.03.02.07	CODO DE 90° x 3/4" PVC P/ AGUA	u	2.00	2.50	5.00
01.03.02.08	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 3/4"	u	1.00	56.29	56.29
01.03.02.09	REDUCCION PVC SAL DE 3/4" x 1/2"	u	2.00	1.70	3.40
01.03.03	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				595.00
01.03.03.01	INODORO VITRIFICADO TANQUE BAJO COLOR BLANCO	u	1.00	330.00	330.00
01.03.03.02	OVALIN DE LOSA SONET	u	1.00	265.00	265.00
01.04	INSTALACIONES ELECTRICAS				20,299.72
01.04.01	ALIMENTADOR PRINCIPAL				2,193.89
01.04.01.01	TUBERIA PVC SAP Ø=40mm	m	230.55	5.13	1,182.72
01.04.01.02	TUBERIA PVC SAP Ø=20mm	m	288.68	3.43	990.17
01.04.01.03	CAJA CUADRADA DE DISTRIBUCION Y PASO DE F.G. 350x350x100 mm	u	6.00	3.50	21.00
01.04.02	COMPONENTES GENERALES DE LA INSTALACION				21.00

CONSORCIO SOLIDESS

José Luis Ríos Vargas REPRESENTANTE COMUN

Fecha 11/05/2018 02:01:15p.m.

Lenia M. Arroyave Arango INGENIERO CIVIL Reg CIP N° 92357

Municipalidad Distrital de Fcia. de Mora Ing. José Carlos Delgado Obando Subgerente de Desarrollo Urbano y Transporte Público

Presupuesto

Presupuesto 0306002 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 80031 "MUNICIPAL" DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA -TRUJILLO - LALIBERTAD"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA Costo al 19/01/2015  
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - FLORENCIA DE MORA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio SI.	Parcial SI.
01.04.02.01	CAJA CUADRADA DE DISTRIBUCION Y PASO DE F.G. DE 100 mm	u	10,00	1.50	15.00
01.04.02.02	CAJA OCTOGONAL DE DISTRIBUCION Y PASO DE F.G. DE 100 mm	u	4,00	1.50	6.00
01.04.05	TABLEROS Y SUB TABLEROS ELECTRICOS				1,515.01
01.04.02.01	SUB TABLERO DE DISTRIBUCION: PRIMER NIVEL	pza	4,00	216.43	865.72
01.04.02.02	SUB TABLERO DE DISTRIBUCION: SEGUNDO NIVEL	pza	3,00	216.43	649.29
01.04.04	CIRCUITO DERIVADOS				16,569.82
01.04.04.01	CABLE 3x1x95+1x240 mm <sup>2</sup>	m	230.55	1.20	276.66
01.04.04.02	CABLE 3x1x10mm <sup>2</sup> + 1x6 mm <sup>2</sup> (N)	m	288.68	1.26	363.74
01.04.04.03	SALIDA DE CENTRO DE LUZ incl. accesorios	plc	37.00	79.02	2,923.74
01.04.04.04	WALL SOCKET O BRAQUETE	plc	2.00	95.55	191.10
01.04.04.05	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA	plc	36.00	78.32	2,819.52
01.04.04.06	ARTEFACTO FLUORESCENTE PRISMATICO CON REJILLA BLANCO	u	37.00	75.31	2,786.47
01.04.04.07	INTERRUPTOR SIMPLE	u	12.00	65.09	781.08
01.04.04.08	INTERRUPTOR DOBLE	u	4.00	65.09	260.36
01.04.04.09	SALIDA PARA EMERGENCIA	plc	11.00	57.16	628.76
01.04.04.10	EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA	u	11.00	503.49	5,538.39
01	BLOQUE AG				623,793.44
01.03	ESTRUCTURAS				381,116.79
01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				439.55
01.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m <sup>2</sup>	317.85	0.31	99.55
01.01.01.02	TRAZOS, NIVELACION Y REPLANTEOS	m <sup>2</sup>	317.85	1.23	391.00
01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				27,529.76
01.01.02.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO (PERFILADO GENERAL)	m <sup>3</sup>	222.52	31.29	6,962.66
01.01.02.02	EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS (MATERIAL SUELTO)	m <sup>3</sup>	230.10	54.88	12,627.89
01.01.02.03	NIVELACION Y APISONADO INT./EXT. PARA FALSO PISO Y VEREDAS	m <sup>2</sup>	317.89	3.84	1,220.70
01.01.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m <sup>3</sup>	59.47	17.70	1,760.62
01.01.02.05	HORMIGON DE 8" PARA VEREDAS, PISO EN PATIOS Y LOSA DEPORTIVA	m <sup>3</sup>	100.75	17.53	1,766.15
01.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m <sup>3</sup>	165.29	19.31	3,191.75
01.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				21,061.76
01.01.03.01	SOLADO PARA ZAPATAS C/H 1:12 + 30% PG $\phi=4'$	m <sup>2</sup>	168.36	25.19	4,240.99
01.01.03.02	FALSO PISO E=4" (1:8)	m <sup>2</sup>	326.40	24.44	7,977.22
01.01.03.03	VEREDA DE CONCRETO F'c=175 kg/cm <sup>2</sup> E=4", INCLUYE ENCOFRADO	m <sup>2</sup>	76.60	48.91	3,746.51
01.01.03.04	CIMENTOS CORRIJIDOS MEZCLA 1:10 + 30% PG	m <sup>3</sup>	35.22	144.72	5,097.04
01.01.04	CONCRETO ARMADO				332,035.72
01.01.04.01	ZAPATAS				39,582.02
01.01.04.01.01	CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	95.21	355.32	33,830.02
01.01.04.01.02	ACERO fy=4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60 EN ZAPATAS	kg	1,162.02	4.95	5,752.00
01.01.04.02	VIGAS DE CIMENTACION				6,206.21
01.01.04.02.01	VIGAS DE CIMENTACION: CONCRETO f'c=210 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	4.99	355.32	1,773.05
01.01.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION	m <sup>2</sup>	33.28	38.96	1,295.59
01.01.04.02.03	ACERO fy=4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	kg	633.65	4.95	3,135.57
01.01.04.03	SOBRECIMIENTO REFORZADO				16,898.84
01.01.04.03.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO Fc=175 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	28.99	331.40	9,607.29
01.01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO	m <sup>2</sup>	104.64	38.96	4,076.77
01.01.04.03.03	ACERO fy=4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60				649.45

**CONSORCIO SOLIDESS**  
8-18 649.45

José Luis Ríos Vargas fecha: 11/06/2018 02:01:15 p.m.  
REPRESENTANTE COMUN

Leniz M. Argandoña Artanga  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 82357

Municipalidad Distrital de Florencia de Mora  
Ing. José Carlos Belgado Obando  
Subgerente de Desarrollo Urbano y Transporte Público

Presupuesto

Presupuesto 0306002 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 80031 "MUNICIPAL" DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA -TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA Costo al 19/01/2015  
 Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - FLORENCIA DE MORA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio SI.	Parcial SI.
01.01.04.01	COLUMNAS Y COLUMNETAS				72,179.49
01.01.04.04.01	CONCRETO EN COLUMNAS $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	m3	44.98	355.32	15,982.29
01.01.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	394.46	38.95	15,368.16
01.01.04.04.03	ACERO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60 EN COLUMNAS	kg	8,248.29	4.95	40,829.04
01.01.04.05	VIGAS Y VIGUETAS				84,449.95
01.01.04.05.01	CONCRETO EN VIGAS $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	m3	78.11	355.32	27,754.05
01.01.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL EN VIGAS	m2	245.03	38.96	9,546.37
01.01.04.05.03	ACERO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	9,525.16	4.95	47,149.54
01.01.04.06	LOSA ALIGERADA				94,503.31
01.01.04.06.01	LOSA ALIGERADA: CONCRETO $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	m3	89.95	355.32	31,854.63
01.01.04.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL DE LOSA ALIGERADA	m2	747.34	38.96	29,118.37
01.01.04.06.03	ACERO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	4,251.92	4.95	21,047.00
01.01.04.06.04	LADRILLO DE HUECO 0.15x0.30x0.30 ARCILLA MAQUINADO	u	6,225.34	3.13	19,485.31
01.01.04.07	PLACAS				8,866.42
01.01.04.07.01	CONCRETO $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$ EN PLACA	m3	6.91	355.32	2,455.26
01.01.04.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN PLACAS	m2	89.12	38.96	2,692.92
01.01.04.07.03	ACERO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	751.16	4.95	3,718.24
01.01.04.08	ESCALERA Y GRADERIA				8,738.15
01.01.04.08.01	CONCRETO $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$ PARA ESCALERAS	m3	8.76	355.32	3,112.60
01.01.04.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL EN ESCALERAS	m2	64.38	38.96	2,509.24
01.01.04.08.03	ACERO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	629.76	4.95	3,117.31
01.01.04.09	LOSA MACIZA				611.32
01.01.04.09.01	LOSA MACIZA: CONCRETO $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	m3	0.45	355.32	159.89
01.01.04.09.02	LOSA MACIZA: ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL	m2	4.50	38.96	175.32
01.01.04.09.03	ACERO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	55.78	4.95	276.11
01.02	ARQUITECTURA				217,587.33
01.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				28,653.04
01.02.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA	m2	185.22	64.26	11,900.39
01.02.01.02	MURO DE CABEZA CON LADRILLO K.K.	m2	317.20	84.34	26,752.65
01.02.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				52,543.12
01.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C/A 1:5 E=1.5CM	m2	470.88	20.23	9,525.90
01.02.02.02	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C/A 1:5 E=1.5CM	m2	276.08	24.33	6,855.07
01.02.02.03	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-CAL-ARENA	m2	302.76	28.24	8,549.94
01.02.02.04	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA	m2	490.06	31.02	15,201.66
01.02.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES	m	449.12	25.50	11,452.56
01.02.02.06	REVESTIMIENTO DE FONDO DE ESCALERA	m2	33.00	29.03	957.99
01.02.03	CIELORRASOS				14,062.67
01.02.03.01	CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m2	425.40	32.98	14,062.67
01.02.04	CUBIERTAS				20,934.52
01.02.04.01	COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO DE 0.25X0.25X0.03M ASENTADO CON MORTERO 1:4	m2	294.30	58.11	17,101.77
01.02.04.02	CUMBRERAS ARTICULADAS PARA LADRILLO PASTELERO	m2	56.10	68.32	3,832.75
01.02.05	PISOS Y PAVIMENTOS				18,935.69
01.02.05.01	CONTRAPISO DE 40 mm	m2	381.23	25.62	9,767.11
01.02.05.02	PISO CONCRETO COLOREADO, ACABADO FROTACHADO	m2	381.23	24.05	9,166.58
01.02.06	CONTRAZOCALOS				2,605.50
01.02.06.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.30M e=1.5 cm.	m	231.60	11.25	2,605.50
01.02.07	CARPINTERIA DE MADERA				26,642.72

**CONSORCIO SOLIDESS**  
 José Luis Ríos Vargas  
 REPRESENTANTE COMUN

Municipalidad Distrital de Florencia de Mora  
 Ing. José Carlos Delgado Obando  
 Subgerente de Desarrollo Urbano y Transporte Público

Fecha: 11/05/2018 02:01:15 p.m.

*[Firma]*  
 INGENIERO CIVIL  
 Exp. 012 018 00001

## Presupuesto

Presupuesto 0306002 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 80031 "MUNICIPAL" DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA  
Código LA LIBERTAD - TRUJILLO - FLORENCIA DE MORA

Costo al 19/01/2015

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.02.07.01	PUERTA DE MADERA CEDRO, CON MARCOS Y BASTIDORES DE TORNILLO, PINO	m2	24.36	424.90	10,350.56
01.02.07.02	VENTANA DE CEDRO INCLUIDO PROTECTOR	m2	144.00	113.14	16,292.16
01.02.08	CERRAJERIA				5,011.89
01.02.08.01	BISAGRA ALUMINAZADA DE 4", PESADA EN PUERTAS	pza	40.00	6.84	273.60
01.02.08.02	JALADORES CROMADOS	u	10.00	14.45	144.50
01.02.08.03	CERRADURA DE SEGURIDAD DE SOBREPONER TRES GOLPES	u	8.00	81.69	653.52
01.02.08.04	CERRADURA DE SEGURIDAD DE EMBUTIR EN PERILLA	u	2.00	88.37	176.74
01.02.08.05	BARANDA DE PASAMANO TUBO DE F" DIAM. 2" INCLUYE PINTADO	m	12.80	119.51	1,529.73
01.02.08.06	CANTONERA DE PLANCHA ESTRIADA PARA GRADAS DE ESCALERA	m	60.00	37.23	2,233.80
01.02.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				18,645.68
01.02.09.01	VIDRIOS 6mm, PROVISION Y COLOCACION EN VENTANAS	p2	1,542.24	12.09	18,645.68
01.02.10	PINTURA				17,524.90
01.02.10.01	PINTURA LATEX EN CIELO RASO Y VIGAS 2 MANOS	m2	795.86	13.40	10,664.52
01.02.10.02	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS	m2	463.42	9.10	4,217.57
01.02.10.03	PINTURA LATEX EN COLUMNAS 2 MANOS	m2	201.95	11.26	2,274.07
01.02.10.04	PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCCALO	m2	65.48	5.30	365.24
01.02.11	VARIOS				2,028.00
01.02.11.01	JUNTA DE DILATACION CON TEKNOPORT 1"	m2	62.40	32.50	2,028.00
01.03	INSTALACIONES ELECTRICAS				25,089.32
01.03.01	ALIMENTADOR PRINCIPAL				3,231.84
01.03.01.01	TUBERIA PVC SAP Ø=40mm	m	381.10	5.13	1,955.04
01.03.01.02	TUBERIA PVC SAP Ø=20mm	m	350.00	3.43	1,234.80
01.03.01.03	CAJA CUADRADA DE DISTRIBUCION Y PASO DE F.G. 350x350x100 mm	u	12.00	3.50	42.00
01.03.02	COMPONENTES GENERALES DE LA INSTALACION				42.00
01.03.02.01	CAJA CUADRADA DE DISTRIBUCION Y PASO DE F.G. DE 100 mm	u	20.00	1.50	30.00
01.03.02.02	CAJA OCTOGONAL DE DISTRIBUCION Y PASO DE F.G. DE 100 mm	u	8.00	1.50	12.00
01.03.03	TABLEROS Y SUB TABLEROS ELECTRICOS				2,597.16
01.03.03.01	SUB TABLERO DE DISTRIBUCION: PRIMER NIVEL	pza	8.00	216.43	1,731.44
01.03.03.02	SUB TABLERO DE DISTRIBUCION: SEGUNDO NIVEL	pza	4.00	216.43	865.72
01.03.04	CIRCUITO DERIVADOS				19,219.32
01.03.04.01	CABLE 3x1x95+1x240 mm2	m	381.10	1.20	457.32
01.03.04.02	CABLE 3x1x10/mm2 + 1x6 mm2 (N)	m	360.00	1.26	453.60
01.03.04.03	SALIDA DE CENTRO DE LUZ incl. accesorios	plo	56.00	75.02	4,125.12
01.03.04.04	WALL SOCKET O BRAQUETE	plo	4.00	95.55	382.20
01.03.04.05	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA	plo	16.00	76.32	1,253.12
01.03.04.06	ARTEFACTO FLUORESCENTE PRISMATICO CON REJILLA BLANCO	u	56.00	75.31	4,217.36
01.03.04.07	INTERRUPTOR SIMPLE	u	12.00	65.09	781.08
01.03.04.08	INTERRUPTOR DOBLE	u	2.00	65.09	520.72
01.03.04.09	SALIDA PARA EMERGENCIA	plo	12.00	57.16	685.92
01.03.04.10	EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA	u	12.00	503.49	6,041.88
01	BLOQUE 8				387,449.29
01.01	ESTRUCTURAS				224,785.97
01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				320.83

CONSORCIO SOLIDESS

José Luis Ríos Vargas  
REPRESENTANTE COMÚN

Fecha: 11/06/2018 02:01:19 p.m.

Municipalidad Distrital de Florencia de Mora  
Ing. José Carlos Delgado Obando  
Subgerente de Economía Urbana y Transporte Público



## Presupuesto

Proyecto: 0306002 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 80031 "MUNICIPAL" DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA -TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Ciente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA Costo al: 19/01/2015  
Lugar: LA LIBERTAD - TRUJILLO - FLORENCIA DE MORA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	208.33	0.31	64.58
01.01.01.02	TRAZOS, NIVELACION Y REPLANTEOS	m2	208.33	1.23	256.25
01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				16,700.81
01.01.02.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO (PERFILADO GENERAL)	m3	145.83	31.29	4,563.02
01.01.02.02	EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS (MATERIAL SUELTO)	m3	136.77	54.88	7,505.94
01.01.02.03	NIVELACION Y APISONADO INTJEXT. PARA FALSO PISO Y VEREDAS	m2	208.33	3.84	799.99
01.01.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	74.58	17.70	1,320.07
01.01.02.05	HORMIGON DE 8" PARA VEREDAS, PISO EN PATIOS Y LOSA DEPORTIVA	m3	56.55	17.53	991.22
01.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	78.74	19.31	1,520.47
01.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				12,022.60
01.01.03.01	SOLDADO PARA ZAPATAS C:H 1:12 + 30% PG e=4"	m3	95.80	25.19	2,413.20
01.01.03.02	FALSO PISO E=4"(1:8)	m2	156.00	24.44	3,812.64
01.01.03.03	VEREDA DE CONCRETO F'c=175 kg/cm2 E=4", INCLUYE ENCOFRADO	m2	70.20	48.91	3,423.48
01.01.03.04	CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% PG	m2	16.33	144.72	2,363.28
01.01.04	CONCRETO ARMADO				195,741.73
01.01.04.01	ZAPATAS				27,511.30
01.01.04.01.01	CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2	m3	69.08	355.32	24,545.51
01.01.04.01.02	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS	kg	598.15	4.95	2,965.79
01.01.04.02	VIGAS DE CIMENTACION				4,914.58
01.01.04.02.01	VIGAS DE CIMENTACION; CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	4.03	355.32	1,431.94
01.01.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO EN VIGAS DE CIMENTACION	m2	26.88	38.96	1,047.24
01.01.04.02.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	492.00	4.95	2,435.40
01.01.04.03	SOBRECIMIENTO REFORZADO				7,271.72
01.01.04.03.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO Fc=175 kg/cm2	m3	12.81	331.40	4,178.95
01.01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO	m2	44.76	38.96	1,742.85
01.01.04.03.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	372.51	4.95	1,848.92
01.01.04.04	COLUMNAS Y COLUMNETAS				47,035.64
01.01.04.04.01	CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	m3	26.56	355.32	9,437.30
01.01.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	195.95	38.96	7,634.21
01.01.04.04.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS	kg	6,053.36	4.95	29,964.13
01.01.04.05	VIGAS Y VIGUETAS				50,436.14
01.01.04.05.01	CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2	m3	45.97	355.32	16,334.06
01.01.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL EN VIGAS	m2	155.09	38.96	6,042.31
01.01.04.05.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	5,658.64	4.95	28,059.77
01.01.04.06	LOSA ALIGERADA				58,572.25
01.01.04.06.01	LOSA ALIGERADA: CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	45.13	355.32	16,035.59
01.01.04.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL DE LOSA ALIGERADA	m2	515.48	38.96	20,083.10
01.01.04.06.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	1,820.93	4.95	9,013.60
01.01.04.06.04	LADRILLO DE HUECO 0.15x0.30x0.30 ARCILLA MAQUINADO	u	4,293.95	3.13	13,440.06
01.02	ARQUITECTURA				143,468.74
01.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				19,503.26
01.02.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA	m2	142.46	64.25	9,153.06
01.02.01.02	MURO DE CABEZA CON LADRILLO K.K.	m2	122.72	84.34	10,350.20
01.02.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				31,351.88
01.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C/A 1:5 E=1.5CM.	m2	265.18	20.23	5,364.59
01.02.02.02	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C/A 1:5 E=1.5CM.	m2	114.95	24.83	2,854.46
01.02.02.03	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-CAL-ARENA	m2	195.95	28.24	5,532.63
01.02.02.04	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA	m2	310.18	31.02	9,621.78

CONSORCIO SOLIDESS

Fecha: 11/06/2018 02:01:15p.m.

José Luis Ríos Vargas  
REPRESENTANTE COMUN

Municipalidad Distrital de Florencia de Mora  
Ing. José Carlos Delgado Obando  
Subgerente de Desarrollo Urbano y Transporte Público

## Presupuesto

Presupuesto 0306002 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 80031 "MUNICIPAL" DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA -TRUJILLO - LALIBERTAD"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA  
Local LA LIBERTAD - TRUJILLO - FLORENCIA DE MORA

Costo al 19/01/2015

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.02.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES	m	312.84	25.50	7,977.42
01.02.03	CIELORRASOS				17,000.53
01.02.03.01	CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m2	515.48	32.98	17,000.53
01.02.04	CUBIERTAS				15,576.20
01.02.04.01	COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO DE 0.25X0.25X0.03M. ASENTADO CON MORTERO 1:4	m2	235.48	58.11	13,683.74
01.02.04.02	CUMBRERAS ARTICULADAS PARA LADRILLO PASTELERO	m2	27.70	58.22	1,892.46
01.02.05	PISOS Y PAVIMENTOS				12,829.76
01.02.05.01	CONTRAPISO DE 40 mm	m2	258.28	25.62	6,617.13
01.02.05.02	PISO CONCRETO COLOREADO, ACABADO FROTACHADO	m2	258.28	24.05	6,211.63
01.02.06	CONTRAZOCALOS				1,886.63
01.02.06.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.30M e=1.5 cm.	m	167.70	11.25	1,886.63
01.02.07	CARPINTERIA DE MADERA				18,643.61
01.02.07.01	PUERTA DE MADERA CEDRO, CON MARCOS Y BASTIDORES DE TORNILLO, PINO	m2	15.12	424.90	6,424.49
01.02.07.02	VENTANA DE CEDRO, INCLUIDO PROTECTOR	m2	106.00	113.14	12,219.12
01.02.08	CERRAJERIA				741.00
01.02.08.01	BISAGRA ALUMINAZADA DE 4". PESADA EN PUERTAS	pza	24.00	6.24	164.16
01.02.08.02	JALADORES CROMADOS	u	6.00	14.45	86.70
01.02.08.03	CERRADURA DE SEGURIDAD DE SOBREPONER TRES GOLPES	u	6.00	81.69	490.14
01.02.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				13,984.26
01.02.09.01	VIDRIOS 6mm, PROVISION Y COLOCACION EN VENTANAS	p2	1,156.68	12.09	13,934.26
01.02.10	PINTURA				10,938.61
01.02.10.01	PINTURA LATEX EN CIELO RASO Y VIGAS 2 MANOS	m2	500.18	13.40	6,702.41
01.02.10.02	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS	m2	237.58	9.10	2,162.89
01.02.10.03	PINTURA LATEX EN COLUMNAS 2 MANOS	m2	160.45	11.26	1,805.67
01.02.10.04	PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO	m2	50.31	5.30	266.64
01.02.11	VARIOS				1,014.00
01.02.11.01	JUNTA DE DILATACION CON TEKNOPORT 1"	m2	31.20	32.50	1,014.00
01.03	INSTALACIONES ELECTRICAS				19,194.58
01.03.01	ALIMENTADOR PRINCIPAL				1,732.02
01.03.01.01	TUBERIA PVC SAP Ø=40mm	m	220.55	5.13	1,131.42
01.03.01.02	TUBERIA PVC SAP Ø=20mm	m	170.00	3.43	583.10
01.03.01.03	CAJA CUADRADA DE DISTRIBUCION Y PASO DE F.G. 350x350x100 mm	u	5.00	3.50	17.50
01.03.02	COMPONENTES GENERALES DE LA INSTALACION				21.00
01.03.02.01	CAJA CUADRADA DE DISTRIBUCION Y PASO DE F.G. DE 100 mm	u	10.00	1.50	15.00
01.03.02.02	CAJA OCTOGONAL DE DISTRIBUCION Y PASO DE F.G. DE 100 mm	u	4.00	1.50	6.00
01.03.03	TABLEROS Y SUB TABLEROS ELECTRICOS				1,731.44
01.03.03.01	SUB TABLERO DE DISTRIBUCION: PRIMER NIVEL				1,082.15
01.03.03.02	SUB TABLERO DE DISTRIBUCION: SEGUNDO NIVEL				649.29
01.03.04	CIRCUITO DERIVADOS				15,710.12
01.03.04.01	CABLE 3x1x95-1x240 mm2	m	220.55	1.20	264.66
01.03.04.02	CABLE 3x1x10mm2 + 1x6 mm2 (N)	m	170.00	1.26	214.20
01.03.04.03	SALIDA DE CENTRO DE LUZ incl. accesorios	pio	36.00	79.02	2,844.72

CONSORCIO SOLIDESS

José Luis Ríos Vargas  
REPRESENTANTE COMUN

Dpto

3.00

216.43

649.29

15,710.12

264.66

214.20

2,844.72

Fecha: 11/06/2018 02:01:15p.m.



Municipalidad Distrital de Florencia de Mora

Ing. José Carlos Delgado Obando  
Subgerente de Desarrollo Urbano y Transporte Público

 Luis Ríos Vargas  
 Representante Comunal  
 Reg. C.º N.º 83357

## Presupuesto

Presupuesto 0306002 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 80031 "MUNICIPAL" DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA -TRUJILLO - LALIBERTAD"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA  
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - FLORENCIA DE MORA

Costo al 19/01/2015

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
01.02.04.04	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA	pto	26.00	78.32	2,036.32
01.02.04.05	ARTEFACTO FLUORESCENTE PRISMATICO CON REJILLA BLANCO	u	36.00	75.21	2,711.16
01.03.04.06	INTERRUPTOR SIMPLE	u	6.00	65.09	390.54
01.03.04.07	INTERRUPTOR DOBLE	u	2.00	65.09	520.72
01.05.04.08	SALIDA PARA EMERGENCIA	pto	12.00	57.16	685.92
01.05.04.09	EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA	u	12.00	503.49	6,041.88
01	BLOQUE C				337,753.55
01.01	ESTRUCTURAS				180,715.84
01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				454.30
01.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	295.00	0.31	91.45
01.01.01.02	TRAZOS, NIVELACION Y REPLANTEOS	m2	295.00	1.23	362.85
01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				19,320.15
01.01.02.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO (PERFILADO GENERAL)	m3	295.00	31.29	9,230.55
01.01.02.02	EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS (MATERIAL SUELTO)	m3	117.07	54.88	6,424.80
01.01.02.03	NIVELACION Y APISONADO INT.JEXT. PARA FALSO PISO Y VEREDAS	m2	295.00	3.84	1,132.80
01.01.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	47.85	17.70	848.72
01.01.02.05	HORMIGON DE 8" PARA VEREDAS, PISO EN PATIOS Y LOSA DEPORTIVA	m3	59.22	17.53	1,038.13
01.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	33.41	19.31	645.15
01.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				26,238.54
01.01.03.01	SOLADO PARA ZAPATAS C:H 1:12 + 30% PG $\alpha=4^\circ$	m2	90.39	25.19	2,276.92
01.01.03.02	LOSA DE CONCRETO E=4" (1:8)	m2	190.38	78.15	14,878.20
01.01.03.03	VEREDA DE CONCRETO Fc=175 kg/cm <sup>2</sup> E=4", INCLUYE ENCOFRADO	m2	86.88	49.91	4,248.32
01.01.03.04	CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% PG	m3	33.41	144.72	4,835.10
01.01.04	CONCRETO ARMADO				134,702.85
01.01.04.01	ZAPATAS				13,084.16
01.01.04.01.01	CONCRETO PARA ZAPATAS Fc=210 kg/cm <sup>2</sup>	m3	28.76	355.32	10,219.00
01.01.04.01.02	ACERO fy=4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60 EN ZAPATAS	kg	578.82	4.95	2,855.16
01.01.04.02	VIGAS DE CIMENTACION				4,237.10
01.01.04.02.01	VIGAS DE CIMENTACION: CONCRETO Fc=210 kg/cm <sup>2</sup>	m3	4.81	355.32	1,709.09
01.01.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION	m2	4.81	38.96	187.40
01.01.04.02.03	ACERO fy=4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	kg	472.85	4.95	2,340.61
01.01.04.03	SOBRECIMIENTO REFORZADO				11,286.59
01.01.04.03.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO Fc=175 kg/cm <sup>2</sup>	m3	7.07	331.40	2,343.00
01.01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO	m2	156.46	38.96	6,095.83
01.01.04.03.03	ACERO fy=4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	kg	575.74	4.95	2,849.91
01.01.04.04	COLUMNAS Y COLUMNETAS				45,879.60
01.01.04.04.01	CONCRETO EN COLUMNAS Fc=210 kg/cm <sup>2</sup>	m3	14.09	355.32	5,006.46
01.01.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	359.58	38.96	14,009.24
01.01.04.04.03	ACERO fy=4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60 EN COLUMNAS	kg	5,427.05	4.95	26,863.90
01.01.04.05	VIGAS Y VIGUETAS				25,268.86
01.01.04.05.01	CONCRETO EN VIGAS Fc=210 kg/cm <sup>2</sup>	m3	22.83	355.32	8,111.96
01.01.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	m2	168.83	38.96	6,499.70
01.01.04.05.03	ACERO fy=4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	kg	2,354.99	4.95	11,657.20
01.01.04.06	LOSA ALIGERADA				33,944.54
01.01.04.06.01	LOSA ALIGERADA: CONCRETO Fc=210 kg/cm <sup>2</sup>	m3	24.09	355.32	8,559.66
01.01.04.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSA ALIGERADA	m2	275.15	38.96	10,719.84
01.01.04.06.03	ACERO fy=4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	kg	1,513.35	4.95	7,491.08
01.01.04.06.04	LAORILLO DE HUECO 0.15x0.30x0.30 ARCILLA MAQUINADO	u	7,292.00	3.13	7,173.96

CONSORCIO SOLIDESS

Fecha 11/06/2018 02:01:15p.m.

José Luis Ríos Vargas  
REPRESENTANTE COMUNAL

Municipalidad Distrital de Fca. de Mora  
Ing. José Carlos Belgado Obando  
Subgerente de Desarrollo Urbano y Transporte Público

## Presupuesto

Presupuesto 0306002 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 80031 "MUNICIPAL" DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA -TRUJILLO - LALIBERTAD"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA  
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - FLORENCIA DE MORA

Coslo al 19/01/2015

Item	Descripcion	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
01.02	ARQUITECTURA				134,533.36
01.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				19,643.37
01.02.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA	m2	121.17	64.25	7,785.17
01.02.01.02	MURO DE CABEZA CON LADRILLO K.K.	m2	140.60	84.34	11,856.20
01.02.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				20,028.08
01.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C/A 1:5 E=1.5CM	m2	262.31	20.23	5,306.53
01.02.02.02	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C/A 1:5 E=1.5CM	m2	208.64	24.83	5,180.53
01.02.02.03	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-CAL-ARENA	m2	84.50	28.24	2,386.28
01.02.02.04	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA	m2	83.42	31.02	2,587.69
01.02.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES	m	179.10	25.50	4,587.05
01.02.03	CIELORRASOS				9,074.45
01.02.03.01	CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m2	275.15	32.98	9,074.45
01.02.04	CUBIERTAS				16,439.67
01.02.04.01	COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO DE 0.25X0.25X0.03M ASENTADO CON MORTERO 1:4	m2	251.75	59.11	14,629.19
01.02.04.02	CUMBRERAS ARTICULADAS PARA LADRILLO PASTELERO	m2	26.50	68.32	1,810.48
01.02.05	PISOS Y PAVIMENTOS				11,007.63
01.02.05.01	CONTRAPISO DE 40 mm	m2	190.38	25.62	4,877.54
01.02.05.02	PISO DE CERAMICO DE ALTO TRANSITO DE 30X30 cm	m2	43.05	60.08	2,587.04
01.02.05.03	PISO CONCRETO COLOREADO, ACABADO FROTACHADO	m2	147.32	24.05	3,543.05
01.02.06	CONTRAZOCALOS				3,505.50
01.02.06.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.30M e=1.5 cm.	m	311.60	11.25	3,505.50
01.02.07	ZOCALOS Y ENCHAPES				8,472.49
01.02.07.01	ENCHAPE EN PARED CERAMICO 20 x 20 cm	m2	95.54	88.69	8,472.49
01.02.08	CARPINTERIA DE MADERA				29,957.18
01.02.08.01	PUERTA DE MADERA CEDRO, CON MARCOS Y BASTIDORES DE TORNILLO, PINGO	m2	49.56	424.50	21,058.04
01.02.08.02	VENTANA DE CEDRO, INCLUIDO PROTECTOR	m2	39.05	113.14	4,418.12
01.02.08.03	SEPADOR DE AMBIENTES DRAYWALL	m2	14.58	307.34	4,481.02
01.02.09	CERRAJERIA				1,789.12
01.02.09.01	BISAGRA ALUMINAZADA DE 4", PESADA EN PUERTAS	pza	56.00	6.84	383.04
01.02.09.02	JALADORES CROMADOS	u	14.00	14.45	202.30
01.02.09.03	CERRADURA DE SEGURIDAD DE SOBREPONER TRES GOLPES	u	5.00	81.69	408.45
01.02.09.04	CERRADURA DE SEGURIDAD DE EMBUTIR EN PERILLA	u	9.00	88.37	795.33
01.02.10	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				5,055.68
01.02.10.01	VIDRIOS 6mm, PROVISION Y COLOCACION EN VENTANAS	p2	418.17	12.09	5,055.68
01.02.11	PIINTURA				5,854.37
01.02.11.01	PIINTURA LATEX EN VIGAS 2 MANOS	m2	64.50	9.28	601.34
01.02.11.02	PIINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS	m2	418.31	9.10	3,806.52
01.02.11.03	PIINTURA LATEX EN COLUMNAS 2 MANOS	m2	84.50	11.26	951.47
01.02.11.04	PIINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALGO	m2	93.48	5.30	495.44
01.02.12	VARIOS				3,705.32
01.02.12.01	JUNTA DE DILATACION CON TEKNOPORT 1"	m2	11.70	32.50	380.25
01.02.12.02	GRASS ARTIFICIAL	m2	52.05	63.97	3,325.07
01.03	INSTALACIONES SANITARIAS				10,712.34
01.03.01	SISTEMA DE DESAGUE				2,213.38
01.03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SAL DIAM. 2"	m	35.82	11.69	416.40
01.03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SAL DIAM. 4"	m	32.50	21.37	694.63
01.03.01.03	SALIDA PARA VENTILACION DE 2" PVC INC. SOMBRERO EN TECHO	pio	2.00	24.07	48.14

Fecha: 11/06/2018 02:01:15p.m.

Municipalidad Distrital de Florencia de Mora  
Ing. José Carlos Delgado Obando  
Subgerente de Desarrollo Urbano y Transporte Público

CONSORCIO SOLIDESS  
José Luis Ríos Vargas  
REPRESENTANTE COMUN

## Presupuesto

Presupuesto 0306002 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 80031 "MUNICIPAL" DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA -TRUJILLO - LALIBERTAD"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA  
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - FLORENCIA DE MORA

Cosmo al 19/01/2015

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
01.03.01.04	REDUCCION PVC SAL DE 4" x 2"	u	7.00	2.50	17.50
01.03.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO 2"	pza	4.00	41.74	166.96
01.03.01.06	YEE DE Ø4" A Ø2"	u	20.00	29.83	596.60
01.03.01.07	CAJA DE REGISTRO 12"x24" C/TAPA DE CONCRETO	pza	1.00	88.52	88.52
01.03.01.08	REGISTRO ROSCADO DE 4"	u	7.00	26.39	184.73
01.03.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				3,273.96
01.03.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA, PVC	plc	25.00	40.95	1,023.75
01.03.02.02	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP	m	55.36	9.86	545.85
01.03.02.03	TEE 1/2" PVC P/ AGUA	u	32.00	16.93	541.76
01.03.02.04	CODO DE 90° X 1/2" PVC P/ AGUA	u	27.00	34.72	937.44
01.03.02.05	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 3/4"	u	4.00	56.29	225.16
01.03.03	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				5,225.00
01.03.03.01	INODORO VITRIFICADO TANQUE BAJO COLOR BLANCO	u	7.00	330.00	2,310.00
01.03.03.02	OVALIN DE LOSA SONET	u	11.00	265.00	2,915.00
L	INSTALACIONES ELECTRICAS				11,792.11
01.04.01	AUMENTADOR PRINCIPAL				896.12
01.04.01.01	TUBERIA PVC SAP Ø=40mm	m	35.50	5.13	182.12
01.04.01.02	TUBERIA PVC SAP Ø=20mm	m	200.00	3.43	686.00
01.04.01.03	CAJA CUADRADA DE DISTRIBUCION Y PASO DE F.G. 350x350x100 mm	u	5.00	3.50	17.50
01.04.02	COMPONENTES GENERALES DE LA INSTALACION				21.00
01.04.02.01	CAJA CUADRADA DE DISTRIBUCION Y PASO DE F.G. DE 100 mm	u	10.00	1.50	15.00
01.04.02.02	CAJA OCTOGONAL DE DISTRIBUCION Y PASO DE F.G. DE 100 mm	u	4.00	1.50	6.00
01.04.03	TABLEROS Y SUB TABLEROS ELECTRICOS				855.72
01.04.03.01	SUB TABLERO DE DISTRIBUCION: PRIMER NIVEL	pza	4.00	216.43	865.72
01.04.04	CIRCUITO DERIVADOS				10,009.27
01.04.04.01	CABLE 3x1x95+1x240 mm <sup>2</sup>	m	35.50	1.20	42.60
01.04.04.02	CABLE 3x1x10mm <sup>2</sup> + 1x6 mm <sup>2</sup> (N)	m	200.00	1.26	252.00
01.04.04.03	SALIDA DE CENTRO DE LUZ incl. accesorios	plc	36.00	79.02	2,844.72
01.04.04.04	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA	plc	12.00	78.32	939.84
01.04.04.05	ARTEFACTO FLUORESCENTE PRISMATICO CON REJILLA BLANCO	u	36.00	75.31	2,711.16
01.04.04.06	INTERRUPTOR SIMPLE	u	10.00	65.09	650.90
01.04.04.07	INTERRUPTOR DOBLE	u	5.00	65.09	325.45
01.04.04.08	SALIDA PARA EMERGENCIA	plc	4.00	57.16	228.64
01.04.04.09	EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA	u	4.00	503.49	2,013.96
B	BLOQUE D				533,297.41
01.01	ESTRUCTURAS				199,794.95
01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				220.73
01.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m <sup>2</sup>	143.33	0.31	44.43
01.01.01.02	TRAZOS, NIVELACION Y REPLANTEOS	m <sup>2</sup>	143.33	1.23	176.30
01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				14,143.12
01.01.02.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO (PERFILADO GENERAL)	m <sup>3</sup>	71.56	31.29	2,242.24
01.01.02.02	EXCAVACION DE ZALIJAS Y ZAPATAS (MATERIAL SUELTO)	m <sup>3</sup>	89.81	54.88	4,928.77
01.01.02.03	NIVELACION Y APISONADO INT.JEXT. PARA FALSO PISO Y VEREDAS	m <sup>2</sup>	143.33	3.84	550.39
01.01.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m <sup>3</sup>	39.26	17.70	695.60

Fecha 11/06/2018 02:01:15p.m.

León M. Arce  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83357

CONSORCIO SOLIDESS  
8-18  
José Luis Ríos Vargas  
REPRESENTANTE COMÚN

Municipalidad Distrital de Fcia. de Mora  
Ing. José Carlos Delgado Obando  
Subgerente de Asesoría Urbana y Transporte Público

Presupuesto

Presupuesto 0306002 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 80031 "MUNICIPAL" DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA -TRUJILLO - LALIBERTAD"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA  
 Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - FLORENCIA DE MORA  
 Cocio al 19/01/2015

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.01.02.05	HORMIGON DE 8" PARA VEREDAS, PISO EN PATIOS Y LOSA DEPORTIVA	m3	250.46	17.53	4,390.56
01.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	77.45	19.31	1,495.56
01.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				17,513.91
01.01.03.01	SOLADO PARA ZAPATAS C:H 1:12 + 30% PG e=4"	m2	52.44	25.19	1,320.96
01.01.03.02	FALSO PISO E=4"(1:8)	m2	256.68	24.44	6,273.26
01.01.03.03	VEREDA DE CONCRETO F'c=175 kg/cm2 E=4", INCLUYE ENCOFRADO	m2	77.27	48.91	3,779.28
01.01.03.04	CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% PG	m3	21.29	144.72	3,081.09
01.01.03.05	URINARIO DE CONCRETO	m2	7.29	355.32	2,590.28
01.01.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN URINARIO	m2	14.58	32.17	469.04
01.01.04	CONCRETO ARMADO				167,917.19
01.01.04.01	ZAPATAS				7,811.35
01.01.04.01.01	CONCRETO PARA ZAPATAS Fc=210 kg/cm2	m3	21.13	355.32	7,507.91
01.01.04.01.02	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS	kg	61.30	4.95	303.44
01.01.04.02	SOBRECIMIENTO REFORZADO				9,113.07
01.01.04.02.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO Fc=175 kg/cm2	m3	7.43	331.40	2,462.30
01.01.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO	m2	99.00	38.96	3,857.04
01.01.04.02.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	564.39	4.95	2,793.73
01.01.04.03	COLUMNAS Y COLUMNETAS				44,733.11
01.01.04.03.01	CONCRETO EN COLUMNAS Fc=210 kg/cm2	m3	24.83	355.32	8,822.60
01.01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	723.00	38.96	8,688.06
01.01.04.03.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS	kg	5,499.48	4.95	27,222.43
01.01.04.04	VIGAS Y VIGUETAS				53,041.68
01.01.04.04.01	CONCRETO EN VIGAS Fc=210 kg/cm2	m3	41.16	355.32	14,624.97
01.01.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	m2	329.32	38.96	12,830.31
01.01.04.04.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	5,158.97	4.95	25,586.40
01.01.04.05	LOSA ALIGERADA				51,393.25
01.01.04.05.01	LOSA ALIGERADA: CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m3	26.47	355.32	9,405.22
01.01.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSA ALIGERADA	m2	604.80	38.96	23,563.01
01.01.04.05.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	2,129.39	4.95	10,540.48
01.01.04.05.04	LAORILLO DE HUECC 0.15x0.30x0.30 ARCILLA MAQUINADO	u	2,518.98	3.13	7,884.44
01.01.04.06	LOSA MACIZA				1,824.73
01.01.04.06.01	LOSA MACIZA: CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m3	1.54	355.32	547.19
01.01.04.06.02	LOSA MACIZA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	30.72	38.96	1,196.85
01.01.04.06.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	16.30	4.95	80.69
01.02	ARQUITECTURA				265,502.54
01.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				9,153.06
01.02.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA	m2	142.46	64.25	9,153.06
01.02.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				44,926.47
01.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM	m2	502.31	20.23	10,161.73
01.02.02.02	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM	m2	451.51	24.83	11,213.48
01.02.02.03	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-CAL-ARENA	m2	238.72	28.24	6,741.45
01.02.02.04	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA	m2	329.32	31.02	10,215.51
01.02.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES	m	258.60	25.50	6,594.30
01.02.03	CIELORRASOS				6,648.77
01.02.03.01	CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m2	201.60	32.98	6,648.77
01.02.04	CUBIERTAS				14,302.69
01.02.04.01	COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO DE 0.25X0.25X0.03M ASENTADO CON MORTERO 1:4	m2	216.68	66.11	14,302.69

Municipalidad Distrital de Florencia de Mora  
 Ing. José Carlos Delgado Obando  
 Subgerente de Desarrollo Urbano y Transporte Público

Fecha 11/06/2018 02:01:15p.m.  
 Lenin M. Sarmiento Arzanga  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. O.P. N° 52357

CONSORCIO SOLIDE  
 José Luis Ríos Vargu  
 REPRESENTANTE COMUN

Presupuesto

Presupuesto 0306002 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 80031 "MUNICIPAL" DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA -TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA Costo al 19/01/2015  
 Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - FLORENCIA DE MORA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.02.04.02	CUMBRERAS ARTICULADAS PARA LADRILLO PASTELERO	m2	25.05	68.32	1,711.42
01.02.05	PISOS Y PAVIMENTOS				11,720.44
01.02.05.01	CONTRAPISO DE 40 mm.	m2	256.66	25.62	6,576.14
01.02.05.02	PISO CONCRETO COLOREADO, ACABADO FROTACHADO	m2	213.90	24.05	5,144.30
01.02.05	CONTRAZOCALOS				570.73
01.02.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.30M, e=1.5 cm.	m	59.62	11.25	570.73
01.02.07	ZOCALOS Y ENCHAPES				52,857.71
01.02.07.01	ENCHAPE EN PARED CERAMICO 20 x 30 cm.	m2	596.05	88.68	52,857.71
01.02.08	CARPINTERIA DE MADERA				90,708.45
01.02.08.01	PUERTA DE MADERA CEDRO, CON MARCOS Y BASTIDORES DE TORNILLO, PINO	m2	61.20	424.90	26,003.88
01.02.08.02	VENTANA DE CEDRO, INCLUIDO PROTECTOR	m2	95.16	113.14	10,766.40
01.02.08.03	SEPADOR DE AMBIENTES DRAYWALL	m2	175.50	307.34	53,938.17
01.02.09	CERRAJERIA				4,940.00
01.02.09.01	BISAGRA ALUMINAZADA DE 4", PESADA EN PUERTAS	pza	160.00	6.84	1,094.40
01.02.09.02	JALADORES CROMADOS	u	40.00	14.45	578.00
01.02.09.03	CERRADURA DE SEGURIDAD DE SOBREPONER TRES GOLPES	u	40.00	81.69	3,267.60
01.02.10	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				12,321.64
01.02.10.01	VIDRIOS 6mm, PROVISION Y COLOCACION EN VENTANAS	p2	1,019.16	12.09	12,321.64
01.02.11	PINTURA				17,252.58
01.02.11.01	PINTURA LATEX EN CIELO RASO Y VIGAS 2 MANOS	m2	430.12	13.40	5,763.61
01.02.11.02	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS	m2	953.52	9.10	8,680.67
01.02.11.03	PINTURA LATEX EN COLUMNAS 2 MANOS	m2	238.72	11.26	2,687.99
01.02.11.04	PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO	m2	22.70	5.30	120.31
01.03	INSTALACIONES SANITARIAS				61,552.97
01.03.01	SISTEMA DE DESAGUE				14,211.37
01.03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SAL DIAM. 2"	m	134.25	11.69	1,569.38
01.03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SAL DIAM. 4"	m	192.02	21.37	4,103.47
01.03.01.03	SALIDA PARA VENTILACION DE 2" PVC INC. SOMBRERO EN TECHO	pzo	6.00	24.07	144.42
01.03.01.04	REDUCCION PVC SAL DE 4" x 2"	u	15.00	2.50	40.00
01.03.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO 2"	pza	16.00	41.74	667.84
01.03.01.06	YEE DE Ø4" A Ø2"	u	42.00	29.83	1,252.86
01.03.01.07	YEE DE Ø4"	u	54.00	27.73	1,497.42
01.03.01.08	YEE DE Ø2"	u	75.00	27.73	2,079.75
01.03.01.09	CODO DE 45° Ø4"	u	18.00	21.95	395.10
01.03.01.10	CODO DE 45° Ø2"	u	11.00	18.59	204.49
01.03.01.11	CODO DE 90° Ø2"	u	10.00	19.49	194.90
01.03.01.12	CAJA DE REGISTRO 12"x24" C/TAPA DE CONCRETO	pza	6.00	88.52	531.12
01.03.01.13	REGISTRO ROSCADO DE 4"	u	58.00	26.39	1,530.62
01.03.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				17,468.30
01.03.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA, PVC	pzo	65.00	40.95	2,661.75
01.03.02.02	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP	m	155.20	9.86	1,540.15
01.03.02.02	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP	m	168.23	9.86	1,658.75
01.03.02.04	TEE 1/2" PVC P/ AGUA	u	40.00	16.93	677.20
01.03.02.05	TEE 3/4" PVC P/ AGUA	u	70.00	15.43	1,080.10
01.03.02.06	CODO DE 90° X 1/2" PVC P/ AGUA	u	90.00	34.72	3,124.80
01.03.02.07	CODO DE 90° X 3/4" PVC P/ AGUA	u	95.00	2.50	237.50
01.03.02.08	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 3/4"	u	10.00	56.29	562.90
01.03.02.09	SUM. E INSTAL. TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO CAPACIDAD 1,100LT	gto	3.00	1,621.43	4,894.29

CONSORCIO SOLIDES

Fecha: 11/05/2015 02:01:15p.m.

José Luis Ríos Vargas  
 REPRESENTANTE COMÚN

Leydi M. Argueta Arceaga  
 INGENIERA CIVIL  
 Reg. Civ. N° 62857

Municipalidad Distrital de Fcia. de Mora  
 Ing. José Carlos Delgado Obando  
 Subgerente de Desarrollo Urbano y Transporte Público

## Presupuesto

Presupuesto 0306002 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 80031 "MUNICIPAL" DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA -TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA  
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - FLORENCIA DE MORA

Costo al

19/01/2015

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Parcial Si.
01.03.02.10	SISTEMA DE REBOSE Y LIMPIEZA	u	3.00	227.16	681.48
01.03.02.11	REDUCCION PVC SAL DE 3/4" x 1/2"	u	82.00	1.70	139.40
01.03.03	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				29,273.30
01.03.03.01	INODORO VITRIFICADO TANQUE BAJO COLOR BLANCO	u	50.00	330.00	16,500.00
01.03.03.02	OVALIN DE LOSA SONEY	u	40.00	265.00	10,600.00
01.03.03.03	LAVATORIO CORRIDO OVALIN LOSA SONEY	u	10.00	277.33	2,773.30
01.04	INSTALACIONES ELECTRICAS				8,446.95
01.04.01	ALIMENTADOR PRINCIPAL				747.97
01.04.01.01	TUBERIA PVC SAP Ø=40mm	m	73.11	5.13	375.05
01.04.01.02	TUBERIA PVC SAP Ø=20mm	m	102.60	3.43	351.92
01.04.01.03	CAJA CUADRADA DE DISTRIBUCION Y PASO DE F.G. 350x350x100 mm	u	6.00	3.50	21.00
01.04.02	COMPONENTES GENERALES DE LA INSTALACION				45.00
01.04.02.01	CAJA CUADRADA DE DISTRIBUCION Y PASO DE F.G. DE 100 mm	u	6.00	1.50	9.00
01.04.02.02	CAJA OCTOGONAL DE DISTRIBUCION Y PASO DE F.G. DE 100 mm	u	24.00	1.50	36.00
01.04.03	TABLEROS Y SUB TABLEROS ELECTRICOS				1,082.15
01.04.03.01	SUB TABLERO DE DISTRIBUCION: PRIMER NIVEL	pza	2.00	216.43	432.86
01.04.03.02	SUB TABLERO DE DISTRIBUCION: SEGUNDO NIVEL	pza	3.00	216.43	649.29
01.04.04	CIRCUITO DERIVADOS				4,571.83
01.04.04.01	CABLE 3x1x95+1x240 mm2	m	73.11	1.20	87.73
01.04.04.02	CABLE 3x1x10mm2 + 1x6 mm2 (N)	m	102.60	1.26	129.28
01.04.04.03	SALIDA DE CENTRO DE LUZ incl. accesorios	plo	24.00	79.02	1,896.48
01.04.04.04	ARTEFACTO FLUORESCENTE PRISMATICO CON REJILLA BLANCO	u	24.00	75.31	1,807.44
01.04.04.05	INTERRUPTOR DOBLE	u	10.00	65.09	650.90
01	BLOQUE F				492,811.61
01.01	ESTRUCTURAS				315,686.06
01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				434.62
01.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	282.22	0.31	87.49
01.01.01.02	TRAZOS, NIVELACION Y REPLANTEOS	m2	282.22	1.23	347.13
01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				22,565.84
01.01.02.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO (PERFILADO GENERAL)	m3	141.11	31.29	4,415.23
01.01.02.02	EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS (MATERIAL SUELTO)	m3	170.99	54.88	9,383.93
01.01.02.03	NIVELACION Y APISONADO INT.EXT. PARA FALSO PISO Y VEREDAS	m2	282.22	3.84	1,083.72
01.01.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	54.39	17.70	962.70
01.01.02.05	HORMIGON DE 3" PARA VEREDAS, PISO EN PATIOS Y LOSA DEPORTIVA	m3	221.94	17.53	3,890.61
01.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	146.74	19.31	2,833.55
01.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				73,905.25
01.01.03.01	SOLADO PARA ZAPATAS C/H 1:12 = 30% PG e=4"	m2	120.21	25.19	3,028.09
01.01.03.02	LOSA DE CONCRETO E=4" (1:8)	m2	846.66	78.15	66,166.43
01.01.03.03	VEREDA DE CONCRETO F c=175 kg/cm2 E=4", INCLUYE ENCOFRADO	m2	41.10	48.91	2,010.20
01.01.03.04	CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 - 30% PG	m3	68.66	144.72	2,702.49
01.01.04	CONCRETO ARMADO				218,776.35
01.01.04.01	ZAPATAS				23,435.41
01.01.04.01.01	CONCRETO PARA ZAPATAS f c=210 kg/cm2			50.94	355.32
01.01.04.01.02	ACERO fy=4200 kg/cm2 CRADO 60 EN ZAPATAS			1,077.96	4.95

CONSORCIO SOLIDESS  
 José Luis Ríos Vargas  
 REPRESENTANTE COMUN  
 50.94  
 1,077.96

Fecha 11/05/2018 02:01:15p.m.

Municipalidad Distrital de Fco. de Mora  
 Ing. José Carlos Delgado Obando  
 Subgerente de Desarrollo Urbano y Transparencia Pública

Ing. José Carlos Delgado Obando  
 Subgerente de Desarrollo Urbano y Transparencia Pública



Presupuesto

Presupuesto 0306002 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 80031 "MUNICIPAL" DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA -TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA Costo al 19/01/2015  
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - FLORENCIA DE MORA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio SI.	Parcial SI.
01.01.04.02	VIGAS DE CIMENTACION				6,842.14
01.01.04.02.01	VIGAS DE CIMENTACION: CONCRETO fc=210 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	6.12	355.32	2,174.56
01.01.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION	m <sup>2</sup>	40.80	38.96	1,589.57
01.01.04.02.03	ACERO fy=4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	kg	621.82	4.95	3,078.01
01.01.04.05	SOBRECIMIENTO REFORZADO				9,960.64
01.01.04.03.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO Fc=175 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	13.90	331.40	4,605.46
01.01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO	m <sup>2</sup>	53.28	38.55	2,075.75
01.01.04.03.03	ACERO fy=4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	kg	662.30	4.95	3,278.39
01.01.04.04	COLUMNAS Y COLUMNETAS				57,817.53
01.01.04.04.01	CONCRETO EN COLUMNAS fc=210 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	33.69	355.32	11,970.73
01.01.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m <sup>2</sup>	237.52	38.96	9,253.78
01.01.04.04.03	ACERO fy=4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60 EN COLUMNAS	kg	7,392.53	4.95	36,693.02
01.01.04.05	VIGAS Y VIGUETAS				49,582.20
01.01.04.05.01	CONCRETO EN VIGAS fc=210 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	39.87	355.32	14,166.61
01.01.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	m <sup>2</sup>	270.90	38.96	10,554.26
01.01.04.05.03	ACERO fy=4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	kg	5,022.49	4.95	24,861.33
01.01.04.06	LOSA ALIGERADA				65,903.23
01.01.04.06.01	LOSA ALIGERADA: CONCRETO fc=210 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	48.52	355.32	17,240.13
01.01.04.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSA ALIGERADA	m <sup>2</sup>	564.26	38.96	21,593.97
01.01.04.06.03	ACERO fy=4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	kg	2,549.08	4.95	12,617.95
01.01.04.06.04	LADRILLO DE HUECO 0.15x0.30x0.30 ARCILLA MAQUINADO	u	4,616.99	3.13	14,451.18
01.01.04.07	ESCALERA Y GRADERIA				5,235.20
01.01.04.07.01	CONCRETO fc=210 kg/cm <sup>2</sup> PARA ESCALERAS	m <sup>3</sup>	5.20	355.32	1,847.65
01.01.04.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS	m <sup>2</sup>	34.11	38.96	1,328.63
01.01.04.07.03	ACERO fy=4200 kg/cm <sup>2</sup> GRADO 60	kg	415.88	4.95	2,058.61
01.02	ARQUITECTURA				161,354.69
01.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				21,695.61
01.02.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA	m <sup>2</sup>	197.06	64.25	12,661.11
01.02.01.02	MURO DE CABEZA CON LADRILLO K.K.	m <sup>2</sup>	107.12	84.34	9,034.50
01.02.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDRAS				34,274.94
01.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM	m <sup>2</sup>	450.74	20.23	9,118.47
01.02.02.02	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM	m <sup>2</sup>	156.68	24.83	3,890.36
01.02.02.03	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-CAL-ARENA	m <sup>2</sup>	237.52	26.24	6,207.56
01.02.02.04	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA	m <sup>2</sup>	269.33	31.02	8,354.62
01.02.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES	m	216.50	25.50	5,520.75
01.02.02.06	REVESTIMIENTO DE FONDO DE ESCALERA	m <sup>2</sup>	23.53	29.03	683.08
01.02.03	DELORRASOS				27,148.48
01.02.03.01	DELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m <sup>2</sup>	823.16	32.98	27,148.48
01.02.04	CUBIERTAS				17,519.40
01.02.04.01	COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO DE 0.25X0.25X0.03M ASENTADO CON MORTERO 1:4	m <sup>2</sup>	258.92	58.11	15,026.94
01.02.04.02	CUMBRERAS ARTICULADAS PARA LADRILLO PASTELERO	m <sup>2</sup>	27.70	69.32	1,892.46
01.02.05	PISOS Y PAVIMENTOS				26,326.09
01.02.05.01	CONTRAPISO DE 40 mm	m <sup>2</sup>	530.02	25.62	13,579.11
01.02.05.02	PISO CONCRETO COLOREADO, ACABADO FROTACHADO	m <sup>2</sup>	530.02	24.05	12,746.98
01.02.06	CONTRAZOCALOS				1,886.63
01.02.06.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.30M e=1.5 cm.	m		11.25	1,886.63
01.02.07	CARPINTERIA DE MADERA				10,424.23

**CONSORCIO SOLIDESS**  
José Luis Ríos Varyuá  
REPRESENTANTE COMÚN

Fecha: 11/06/2018 02:01:15p.m.

Municipalidad Distrital de Fcia. de Mora  
Ing. José Carlos Delgado Obando  
Subgerente de Ejecución Urbana y Transporte Público

## Presupuesto

Presupuesto 0306002 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 60031 "MUNICIPAL" DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA -TRUJILLO - LALIBERTAD"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA Costo al 19/01/2015  
 Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - FLORENCIA DE MORA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
01.02.07.01	PUERTA DE MADERA CEDRO, CON MARCOS Y BASTIDORES DE TORNILLO, PINO	m2	10.08	424.90	4,262.59
01.02.07.02	VENTANA DE CEDRO, INCLUIDO PROTECTOR	m2	54.28	113.14	6,141.24
01.02.08	CERRAJERIA				494.00
01.02.08.01	BISAGRA ALUMINAZADA DE 4", PESADA EN PUERTAS	pza	16.00	6.84	109.44
01.02.08.02	JALADORES CROMADOS	u	4.00	14.45	57.80
01.02.08.03	CERRADURA DE SEGURIDAD DE SOBREPONER TRES GOLPES	u	4.00	81.69	326.76
01.02.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				7,028.40
01.02.09.01	VIDRIOS 6mm, PROVISION Y COLOCACION EN VENTANAS	p2	581.34	12.09	7,028.40
01.02.10	PINTURA				13,543.01
01.02.10.01	PINTURA LATEX EN VIGAS 2 MANOS	m2	823.18	9.28	7,639.11
01.02.10.02	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS	m2	395.74	9.10	3,601.23
01.02.10.03	PINTURA LATEX EN COLUMNAS 2 MANOS	m2	186.82	11.25	2,036.03
01.02.10.04	PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALE	m2	50.31	5.30	265.64
01.02.11	VARIOS				1,014.00
01.02.11.01	JUNTA DE DILATACION CON TEKNOPORT 1"	m2	31.20	32.50	1,014.00
01.03	INSTALACIONES ELECTRICAS				15,770.85
01.03.01	ALIMENTADOR PRINCIPAL				1,667.22
01.03.01.01	TUBERIA PVC SAP Ø=40mm	m	200.55	5.13	1,028.82
01.03.01.02	TUBERIA PVC SAP Ø=20mm	m	180.00	3.43	617.40
01.03.01.03	CAJA CUADRADA DE DISTRIBUCION Y PASO DE F.G. 350x350x100 mm	u	5.00	3.50	21.00
01.03.02	COMPONENTES GENERALES DE LA INSTALACION				21.00
01.03.02.01	CAJA CUADRADA DE DISTRIBUCION Y PASO DE F.G. DE 100 mm	u	10.00	1.50	15.00
01.03.02.02	CAJA OCTOGONAL DE DISTRIBUCION Y PASO DE F.G. DE 100 mm	u	4.00	1.50	6.00
01.03.03	TABLEROS Y SUS TABLEROS ELECTRICOS				1,082.19
01.03.03.01	SUB TABLERO DE DISTRIBUCION: PRIMER NIVEL	p10	2.00	216.43	432.86
01.03.03.02	SUB TABLERO DE DISTRIBUCION: SEGUNDO NIVEL	p25	3.00	216.43	649.29
01.03.04	CIRCUITO DERIVADOS				13,000.49
01.03.04.01	CABLE 3x1x95+1x240 mm2	m	200.55	1.20	240.66
01.03.04.02	CABLE 3x1x10mm2 + 1x6 mm2 (N)	m	180.00	1.26	226.80
01.03.04.03	SALIDA DE CENTRO DE LUZ incl. accesorios	p10	35.00	79.02	2,844.72
01.03.04.04	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA	p10	26.00	78.32	2,036.32
01.03.04.05	ARTEFACTO FLUORESCENTE PRISMATICO CON REJILLA BLANCO	u	36.00	75.31	2,711.16
01.03.04.06	INTERRUPTOR SIMPLE	u	2.00	65.09	130.18
01.03.04.07	INTERRUPTOR DOBLE	u	5.00	65.09	325.45
01.03.04.08	SALIDA PARA EMERGENCIA	p10	8.00	57.16	457.28
01.03.04.09	EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA	u	8.00	503.49	4,027.82
01	EQUIPAMIENTO				222,746.62
01.01	EQUIPAMIENTO EN AULAS EDUCATIVAS				148,206.16
01.01.01	PIZARRA ACRILICA		24.00	757.34	18,176.16
01.01.02	ESCRITORIO PARA PROFESORES		24.00	250.00	6,000.00
01.01.03	SILLA PARA PROFESORES		24.00	60.00	1,440.00
01.01.04	ARMANDOS PARA PROFESOR		14.00	400.00	5,600.00
01.01.05	SILLA PARA ALUMNO		24.00	60.00	1,440.00

CONSORCIO SOLIDESS  
 José Luis Ríos Vargas  
 REPRESENTANTE COMUN

Fecha 11/06/2018 02:01:15p.m.

Municipalidad Distrital de Flo. de Mora  
 Ing. José Carlos Delgado Obando  
 Subgerente de Desarrollo Urbano y Transparencia Pública

## Presupuesto

Presupuesto 0306002 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 80031 "MUNICIPAL" DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA -TRUJILLO - LALIBERTAD"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA  
 Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - FLORENCIA DE MORA

Costo al 19/01/2015

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Parcial Si.
01.01.06	MESA PARA ALUMNO	u	12.00	250.00	3,000.00
01.01.07	CARPETA UNIPERSONAL	u	660.00	120.00	79,200.00
01.01.08	TELEVISOR DE 32" LED	u	10.00	1,325.00	13,250.00
01.01.09	BLUREY	u	10.00	250.00	2,500.00
01.01.10	ESTANTE TIPO III	u	24.00	350.00	8,400.00
01.01.11	BOTIQUIN ESCOLAR	u	24.00	150.00	3,600.00
01.01.12	PERIODICO MURAL	u	24.00	150.00	3,600.00
01.02	EQUIPAMIENTO EN SUM (BLOQUE F)				47,990.46
01.02.01	ESCRITORIO PARA PROFESORES	u	1.00	250.00	250.00
01.02.02	SILLA PARA PROFESORES	u	1.00	60.00	60.00
01.02.03	BANQUETA 3 ASIENTOS PARA SUM	u	84.00	490.00	41,160.00
01.02.04	PROYECTOR MULTIMEDIA	u	1.00	2,220.46	2,220.46
01.02.05	ECRAN PARA MULTIMEDIA	u	1.00	500.00	500.00
01.02.06	LAPTOP COMPATIBLE I7 INTEL	u	1.00	3,500.00	3,500.00
01.02.07	BOTIQUIN ESCOLAR	u	1.00	150.00	150.00
01.02.08	PERIODICO MURAL	u	1.00	150.00	150.00
01.03	EQUIPAMIENTO DE DIRECCION Y AREAS ADMINISTRATIVAS				18,980.00
01.03.01	ESCRITORIO PARA PROFESORES	u	3.00	250.00	750.00
01.03.02	SILLA PARA PROFESORES	u	6.00	60.00	360.00
01.03.03	SILLA PARA ALUMNO	u	12.00	60.00	720.00
01.03.04	MESA PARA PROFESORES	u	1.00	350.00	350.00
01.03.05	CAMILLA PARA TOPICO	u	1.00	500.00	500.00
01.03.06	COMPUTADORA COMPATIBLE I7 INTEL	u	5.00	2,850.00	14,250.00
01.03.07	ESTANTE TIPO III	u	5.00	350.00	1,750.00
01.03.08	BOTIQUIN ESCOLAR	u	1.00	150.00	150.00
01.03.09	PERIODICO MURAL	u	1.00	150.00	150.00
01.04	EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA				9,570.00
01.04.01	ESCRITORIO PARA PROFESORES	u	1.00	250.00	250.00
01.04.02	SILLA PARA PROFESORES	u	1.00	60.00	60.00
01.04.03	ESTANTE TIPO I	u	6.00	350.00	2,100.00
01.04.04	ESTANTE TIPO II	u	7.00	350.00	2,450.00
01.04.05	SILLA PARA ALUMNO	u	36.00	60.00	2,160.00
01.04.06	MESA PARA ALUMNO	u	9.00	250.00	2,250.00
01.04.07	BOTIQUIN ESCOLAR	u	1.00	150.00	150.00
01.04.08	PERIODICO MURAL	u	1.00	150.00	150.00
	COSTO DIRECTO				3,971,573.20
	GASTOS GENERALES (10%)				397,157.32
	UTILIDADES (5%)				198,578.66
	SUB TOTAL				4,567,309.16
	IGV (18%)				822,115.65
	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO				5,389,424.83

CONSORCIO SOLIDES

José Luis Ríos Varyus  
 REPRESENTANTE COMÚN

Municipalidad Distrital de Florencia de Mora  
 Ing. José Carlos Delgado Obando  
 Subgerente de Planeación y Presupuesto

Luis M. Arroyo Arceaga  
 Representante Común  
 Reg. OFI N° 22357

Fecha: 11/06/2018 02:01:15p.m.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 009-2020-MDG/CS-1 – PRIMERA CONVOCATORIA

**DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA:**

**XX. VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19**

ANEXAR EN LA OFERTA LA ACREDITACION DE CONTAR CON PLAN DE VIGILANCIA Y PREVENCIÓN COVID-19 EN EL SISCOVID Y/O CON TRAMITE SEGÚN NORMA APLICABLE

**CONSORCIO SOLIDESS**

  
-----  
*José Luis Ríos Vargas*  
REPRESENTANTE COMÚN



MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  
CENSOPAS

## CONSTANCIA DE REGISTRO N° 068232-2020

EL MINISTERIO DE SALUD, A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD-INS, HACE CONSTAR MEDIANTE LA PRESENTE QUE:

EMPRESA	<b>ARMAS CHUMAN EDWARD LEONCIO</b>
RUC	<b>10180719399</b>
SECTOR	<b>Ministerio de la Producción</b>

HA REGISTRADO CON FECHA 19/06/2020 SU **PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO**, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA R.M. 239-2020-MINSA Y SUS NORMAS MODIFICATORIAS.



ad47f6b0

Jesús María, 19 de Junio del 2020

MINISTERIO DE SALUD  
**¡La Salud Nos Une!**

La información consignada en el SICOVID, tiene carácter de declaración jurada y ha sido remitida a las instancias de fiscalización correspondiente.

CONSORCIO SOLIDESS

  
-----  
*José Luis Ríos Vargas*  
REPRESENTANTE COMÚN



MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  
CENSOPAS

## CONSTANCIA DE REGISTRO N° 106600-2020

EL MINISTERIO DE SALUD, A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD-INS, HACE CONSTAR MEDIANTE LA PRESENTE QUE:

EMPRESA	<b>RIOS VARGAS JOSE LUIS SANDINO</b>
RUC	<b>10426891480</b>
SECTOR	<b>Ministerio de la Producción</b>

HA REGISTRADO CON FECHA 02/07/2020 SU **PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO**, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA R.M. 239-2020-MINSA Y SUS NORMAS MODIFICATORIAS.



faad4032

CONSORCIO SOLIDESS  
*JL*  
-----  
*José Luis Ríos Vargas*  
REPRESENTANTE COMÚN

Jesús María, 02 de Julio del 2020

MINISTERIO DE SALUD  
**¡La Salud Nos Une!**

La información consignada en el SICOVID, tiene carácter de declaración jurada y ha sido remitida a las instancias de fiscalización correspondiente.

**(\*) ZONA DE ALTO RIESGO**

Se precisa que la entidad/empresa que ha registrado se encuentra en una zona definida de alto riesgo de exposición por COVID-19, conforme a la normatividad vigente. Por tanto, antes de la reanudación de la(s) actividad(es) que ha declarado, Ud. debe contar con la resolución ministerial del sector correspondiente, que apruebe el inicio de actividades o unidades productivas.